……../ÚIS/..


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: .. .. . ...                                          (ORG 3185) (ORG 2903)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: ………. 

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno


Zastoupené:
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna




IČ:
            44992785




DIČ:     
CZ44992785




Bankovní spojení:   The Royal Bank of Scontland plc, organizační složka



č.ú. 7510006666/5400




(dále jen Město)




a




Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 151, 656 46 Brno

Zastoupená:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva 




IČ:        
25508881



DIČ:
            CZ25508881



Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka  Brno - město



č.ú.  27 – 7491250267/0100



(dále jen DPMB)

K podpisu této smlouvy je za objednatele oprávněn: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB   na základě smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ uzavřené mezi Městem a DPMB dne 10.1.2013 a  na základě usnesení  R6/ … schůze Rady města Brna  ze dne  ………

V pozici  technického zástupce  objednatele a technického dozoru stavby jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno  


Zastoupená: MVDr. Vlastimilem  Žďárským, předsedou představenstva

Pověření zaměstnanci: 


vedoucí útvaru inženýrských služeb, Ing. Miroslav  Martínek, tel.543433276 

vedoucí odd. oprav a rekonstrukcí, Ing. Jitka Fraňková, tel. 606715411


technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 543433281, 602758986

(dále jen BVK)

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: 


Zastoupený: 

IČ:                              

DIČ: 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u ……… soudu v ………, oddíl …., vložka ……

Pověření zaměstnanci ve věcech technických: 

stavbyvedoucí,                 ……………… tel. ………………..

Bankovní spojení :

číslo účtu :

(dále jen zhotovitel)

varianta více zhotovitelů díla  jako účastníci sdružení

2. Zhotovitel: účastníci sdružení s názvem

 „……………………………………………………………………………………………“
na základě smlouvy o sdružení ze dne ………………... .

Vedoucí účastník sdružení:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u ………………… soudu v ……………………..,

oddíl ………., vložka ……… ………  

Účastník sdružení:


Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u ………………… soudu v ……………………..,

oddíl ………., vložka ……… ………  

Účastník sdružení je zastoupený vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci                          ze dne…………

Účastník sdružení:


Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u ………………… soudu v ……………………..,

oddíl ………., vložka ……… ………  

Účastník sdružení je zastoupený vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci                          ze dne…………

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla tj. stavby 

„Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ .
Dílo sestává z  následujících  částí:  
· „Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – bude hrazeno z finančních prostředků Města  (ORG 3185)

·  „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ – bude hrazeno z finančních prostředků Města (ORG 2903)

· „Milady Horákové – rekonstrukce tramvajové trati“ - bude hrazeno z finančních prostředků DPMB.  
Součástí předmětu díla je i zajištění vícetisků projektové dokumentace pro provádění stavby pro potřebu zhotovitele, zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, přechodné dopravní značení po dobu stavby a trvalé dopravní značení, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin,  zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i elektronické podobě, geodetické skutečné zaměření stavby pro GIS BVK, GIS BKOM, GIS DPmB a technickou mapu statutárního města Brna. Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA .
 (dále jen dílo).  

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a       podle: 
· projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby  aktualizované společností JV PROJEKT VH s.r.o. v listopadu 2012  a dubnu 2013, pod názvem „Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (včetně dalších objektů komunikace, tramvajové trati atd)
· stavebního povolení č.j.MMB/0075023/2012 ze dne 29.02.2012, vydáno Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna 
· stavebního povolení č.j.MMB/44201/2012 ze dne 23.07.2012, vydáno Odborem dopravy Magistrátu města  Brna
· stavebního povolení č.j.120019285/SOUZ/STU/002 ze dne 16.05.2012, vydáno Odborem výstavby a územního rozvoje, stavebním úřadem UMČ Brno - střed  
· stavebního povolení č.j. DÚCR – 63257/12/OS ze dne 21.11.2012, vydáno Drážním úřadem Olomouc.
Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne …………...   

4. Dodávka stavby je zařazena podle klasifikace produkce CZ-CPA pod číselným kódem  42.21, ( další číselné kódy doplní uchazeč dle sazebníku).
III. Doba  plnění

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí ……. kalendářních dnů. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli a končí dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný a předložený harmonogram prací obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací. Časový, objemový a finanční harmonogram je součástí smlouvy.   
3. V případě zpoždění prací oproti schválenému věcnému a objemovému harmonogram prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů   a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce  zhotovitele ze dne  …………………………..a činí: 

     Celková cena bez  DPH

  …………………………..………………………..,- Kč

     sazba DPH  (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění) …% 
     DPH                                                 …………………………………….………………,- Kč

Celková cena s DPH ……………………………………………………………………,- Kč

2. Cena díla v členění objektů a ORG, bez DPH :

ORG 3185 -  Rekonstrukce kanalizace a vodovodu, která bude financovaná z rozpočtu Města (dále jen „vodohospodářské objekty“)
Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace              
       ………………………...,- Kč
Cena objektu SO 20 Rekonstrukce kanalizace              
       ………………………...,- Kč
Cena objektu SO 30 Kanalizační přípojky           

       …………………….…..,- Kč
Cena objektu SO 40 Kanalizační přípojky       

       ………………………...,- Kč
Cena objektu SO 50 Rekonstrukce vodovodu (vodovod VI,VII)         ………………...,- Kč
Cena objektu SO 60 Rekonstrukce vodovodu  

       ………………………...,- Kč
Cena objektu SO 80 Vodovodní přípojky 


       ………………………...,- Kč
Vodohospodářské objekty  cena celkem 
                               ………………………...,- Kč

ORG 2903 - Rekonstrukce ulice Milady Horákové, která bude financovaná z rozpočtu Města  (dále jen „komunikační objekty“)
Cena objektu SO 100.1 Rekonstrukce komunikace (odvodnění)   ……………………..,- Kč
Cena objektu SO 100.2 Rekonstrukce komunikace
             ……………………..,- Kč
Cena objektu SO 110.1 Rekonstrukce komunikace (odvodnění)   ……………………..,- Kč
Cena objektu SO 110.2 Rekonstrukce komunikace         
             ……………………..,- Kč
Cena objektu SO 140  Rekonstrukce veřejného osvětlení
             ……………………..,- Kč 

Komunikační objekty cena celkem              


 ……………………..,- Kč

Milady Horákové- rekonstrukce tramvajové trati, která bude financovaná z rozpočtu DPMB (dále jen „drážní objekty“)
Cena objektu SO 120.1 Rekonstrukce tramvajové trati
        ……………………..,- Kč
Cena objektu SO 120.2 Napájecí a zpětné kabely DPMB a.s    ……………………..,- Kč
Cena objektu SO 130 Rekonstrukce trolejového vedení
        ……………………..,- Kč
Drážní objekty cena celkem   


                    ……………………..,- Kč

Cena objektu SO 200 Ostatní rozpočtové náklady
                    ………………….…..,- Kč
(dále jen „společný objekt“)
(objekt společný pro celou stavbu,  s dohodnutým podílem financování  Městem  67% a s dohodnutým podílem financování DPMB  33%)

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na projednání, povolení, zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. II, zisk zhotovitele  a očekávaný vývoj cen  k datu předání díla.

4. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek: 

· pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,

· pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

· pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

5. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti zadávací dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce objednatele návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy  o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 

Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený  změnový list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění  víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele  a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce.

V. Platební podmínky 
1. Cenu za zhotovení  díla uhradí objednatel, kterým je Město a DPMB,  na základě měsíčních faktur a konečné faktury.

2. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého pracovního dne v měsíci do patnáctého pracovního dne měsíce následujícího. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období, vystavené zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem investora. Plnění poskytnutá dle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od  jeho podpisu.

4. Zhotovitel vystaví při každé dílčí fakturaci čtyři samostatné faktury v členění na vodohospodářské objekty, komunikační objekty, drážní objekty a společný objekt.

5. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně: 
· označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ

· číslo faktury

· den vystavení a den splatnosti faktury,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· označení banky a číslo účtu, na který se má platit,

· označení díla,

· číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

· fakturovanou částku  

· razítko a podpis oprávněné osoby,

· na faktuře musí být v souladu s §29 odst.2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, uvedena věta „daň odvede zákazník“ 
· nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA,
· soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný technickým zástupcem objednatele.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje.  V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout  ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 42 Klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Objednatel je povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty.  Zhotovitel se zavazuje  uvést příslušný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA) v každé faktuře. Zhotovitel se zavazuje dodat  fakturu technickému zástupci objednatele do 5 dnů od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci  objednatele.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do doby splatnosti konečné faktury doklad o poskytnutí jedné  bankovní záruky  na celé dílo ve výši 5 % z ceny díla na dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla.  Město odpovídá za uvolnění bankovní záruky ve sjednané lhůtě. 
VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla a na celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště a zařízení staveniště.
4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s předloženým harmonogramem provádění díla a podmínkami stavebních povolení umožní vstup do svého staveniště a realizaci prací na koordinovaných stavbách dalších investorů (uvedených v čl.VIII, bod 22), které musí být provedeny před finální obnovou povrchu v ulici Milady Horákové.

6. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem a vyklizením zařízení staveniště.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla. Plochu zařízení staveniště  vyklidí  nejpozději do  30 dnů ode dne předání díla objednateli.
VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky, termíny a výsledky prováděných kontrol a zkoušek, atd. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky vodovodních a kanalizačních přípojek, které bude potvrzovat provozní technik  BVK nad výkopem. Tabulky musí být kontrolovány provozním technikem BVK a uloženy společně se stavebním deníkem. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předal  zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí a   projektovou dokumentace pro provádění stavby na CD ve dvou vyhotoveních. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat technického zástupce objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, uvedena ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel oznámí technickému zástupci objednatele 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí zástupce objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být zaznamenány ihned po jejich realizaci.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
9. Zhotovitel zajistí dodávku díla v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti požární ochrany a životního prostředí.

10. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další     fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

11. Zhotovitel zajistí rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a uzavírce komunikace, výluku provozu na tramvajové trati, dále zhotovitel zajistí povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství).

12. Zhotovitel zajistí případné povolení ke kácení dřevin. 

13. Zhotovitel zajistí vytýčení tras technické infrastruktury nacházející se  v prostoru staveniště a v prostoru prováděných stavebních prací.

14. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v pozemcích, na nichž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. V případě odkrytí sítí a zařízení musí zhotovitel přizvat zástupce jejich provozovatele nebo vlastníka ke kontrole před zpětným zásypem.                   O provedené kontrole musí být proveden zápis, jehož kopii předá zhotovitel technickému zástupci  objednatele.
15. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci provede na objednávku útvar správy a údržby  BVK (provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu). 

16. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli vodovodní sítě (úsek správy a provozu vodovodní sítě  BVK), technickému zástupci objednatele  a všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
17. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů. Zhotovitel také uhradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování při provádění propojů vodovodních řadů.

18. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné umístění orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur na  vodovodu. Umístění orientačních tabulek bude prováděno v souladu s §7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Tabulky budou umístěny na nemovitostech v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle  místních podmínek a s přihlédnutím k   požadavkům vlastníka nemovitosti. 

19. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži vodovodu budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby. Školení pracovníků zhotovitele lze zajistit prostřednictvím provozovatele vodovodní sítě (BVK, vodárenská sekce), jehož vybraní zaměstnanci jsou oprávněni ke školení dalších osob.

20. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup, příjezd a vjezd dopravní obsluhy ke všem sousedním nemovitostem, stejně jako příjezd a průjezd staveništěm pro vozidla zdravotní služby, hasičského sboru atd, dle rozhodnutí v uzavírce.
21. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ Brno o zahájení a plánovaném průběhu prací (uzavírkách). Stavba a obvod staveniště se nachází v katastrálních územích 610003 – Město Brno, 610771 Černá Pole a  610704 Zábrdovice.
22. Zhotovitel se zavazuje, že bude stavbu koordinovat se stavbami koordinujících investorů. Jedná se o  následující stavby :
· Rekonstrukce plynovodu (JMP Net, s.r.o.)

· Tel. a kabel. rozvody Brno-Veveří, tř.Kpt.Jaroše (InfoNet a.s.)

· Novostavba hotelu (DEIDDA, s.r.o.)

· OP Brno 2010 - Černá Pole (MAXPROGRES s.r.o.)

· Dopr. telematika 2010-2013, 6.0 Příkop-M.Horákové (Brněnské komunikace a.s.)

· Dopr.telematika 2010-2013,0.13 Koliště-M.Horákové (Brněnské komunikace a.s.)

· Rekonstrukce parovodu (Teplárny Brno, a.s.)

· Brno, Milady Horákové – oprava vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle
1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich zaplacení objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou dvou zápisů o předání a převzetí zhotoveného díla, a to dle objektové skladby samostatně pro Město a DPMB. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

-   projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude předána 3x v tištěné podobě a 3x  digitálně (textovou část v podobě souborů xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy v podobě xxxx.dwg nebo xxxx.dgn)

· zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí, nezbytných pro prokázání kvality díla a vydání kolaudačních souhlasů
· zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· doklady o kontrole odkrytých podzemních sítí provedených jejich správcem před zpětným zásypem,

· stavební deník (originál), 

· tabulky kanalizačních přípojek,

· tabulky vodovodních přípojek,

· geodetické zaměření dokončeného díla, včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM, GIS DPmB a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION)
· zaměření plošného rozsahu obnovy komunikace v programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD),
· doklad o nakládání s odpady. 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

3.  Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. 
XI. Záruční doba

Záruční doba činí 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců pro elektrotechnickou a technologickou část ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí a pod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Město bude garantem pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v záruční době.
XII. Sankce
1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. XIV., odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z ceny díla bez DPH.

4. V případě   prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle  čl. V.,  

      odst.  7  této    smlouvy  je  objednatel  oprávněn  účtovat  zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 

      10.000,-  Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena na časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu  vyklizení staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.

7. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. XIV. odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

8. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody.  Sjednané sankce 

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9,
Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce. 

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny 
na straně zhotovitele

· nesplnění kvalitativních ukazatelů

· provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací
3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

· zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti.

· pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky

· smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s  odstoupením od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody) mimo výše uvedené

XIV. Závěrečná ustanovení

1. mluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel  není  oprávněn převést  svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v čl. XII., odst. 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli.  V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky  uhradil více jak 5% z celkové ceny veřejné zakázky do 28.února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII. odst. 7 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Příloha č.1 –  časový, objemový a finanční harmonogram (v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty)
Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R6/……… dne ………

V Brně dne

Za objednatele:                                                       Za zhotovitele:



……………………………………………            ……………………………………

za statutární město Brno                                          obchodní společnost,

Ing. Jan Kaucký



         statutární zástupce – jméno a funkce

vedoucí Odboru investičního MMB

         nebo jméno a funkce zmocněné (pověřené)

           

 



         osoby na základě plné moci (pověření) 





          


           ze dne ………….
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Kaucký


varianta  více zhotovitelů jako účastníci sdružení

V Brně dne 
V Brně dne 

Za objednatele:                               
 Za zhotovitele:

 ---------------------------------
--------------------------------------

    za statutární město Brno                                                        za …………………..………….


        Ing. Jan Kaucký
(obchodní jméno vedoucího 
vedoucí Odboru investičního MMB
   účastníka sdružení)

……………………..……………


(jméno  a funkce statutárního zástupce nebo jméno a funkce  zmocněné osoby) 


--------------------------------------


za …………………………………

(obchodní jméno  účastníka  sdružení)

na základě plné moci ze dne …..


………………………..…….…. ,

(obchodní jméno vedoucího účastníka sdružení)

za kterou jedná


………………………..…….…….

(jméno a funkce  statutárního zástupce nebo jméno a funkce  zmocněné osoby)


--------------------------------------


za …………………………………

(obchodní jméno  účastníka  sdružení)

na základě plné moci ze dne …..


………………………..………. ,

(obchodní jméno vedoucího účastníka sdružení)

za kterou jedná


………………………..…….…….

(jméno a funkce  statutárního zástupce nebo jméno a funkce  zmocněné osoby)
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