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Ev. číslo Objednatele: xxx 

Ev. číslo Zhotovitele: yyy 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)  

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo:  Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČ:  66000769,  

DIČ:  CZ66000769 

Jehož jménem jedná: JUDr. Jan Prachař, ředitel 

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

 číslo účtu: 35-64726011/0710 

 není plátce DPH  

(dále jen „Objednatel“  ) 

1.2 Zhotovitel: yyy 

Sídlo:  yyy 

IČ:  yyy 

DIČ:  yyy 

Zapsán v obchodním rejstříku: yyy 

Jehož jménem jedná: yyy, ve funci yyy 

Osoby oprávněné k podepisování  
smlouvy a dodatků:  yyy 

Bankovní spojení:  yyy  

 číslo účtu : yyy 

(dále jen „Zhotovitel“  ) 

(společně Objednatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“) 

1.3 Smluvní Strany 

1.3.1 Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení 
Díla specifikovaného v ustanovení Článku 3 této Smlouvy a Objednatel k zaplacení 
ceny za jeho provedení podle ustanovení Článku 4 této Smlouvy, a to za podmínek 
dále ve Smlouvě uvedených. 

1.3.2 Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v článcích 1.1 a 1.2 Smlouvy jsou v 
souladu s příslušnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, 
jakož i v souladu se skutečným stavem, a že osoby zde uvedené jsou oprávněny 
jednat jejich jménem nebo jsou jejich oprávněnými zástupci. Fyzické osoby, které 
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tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních Stran, tímto prohlašují, že 
jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

1.3.3 Smluvní Strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného 
odkladu druhé smluvní Straně, nejpozději do14 dnů ode dne, kdy změna údaje 
nastane. Jestliže jedna smluvní Strana tuto povinnost opomene, nahradí druhé 
smluvní Straně veškerou škodu, která druhé Straně tímto opomenutím vznikla. 

1.4 Právní úkony a zastoupení 

Ve vzájemném styku smluvních Stran jsou mimo osoby uvedené v Článcích 1.1 a 
1.2 této Smlouvy rovněž zmocněni jednat dále uvedení Zástupci smluvních Stran: 

1.4.1 Za Objednatele: 

ve věcech smluvních a technických:  

Ing. Antonín Vokál, CSc., Vedoucí projektu Objednatele 

tel. +420 221 421 525, e-mail: vokal@surao.cz  

1.4.2 Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních a technických: 

yyy, Vedoucí projektu Zhotovitele 

tel. yyy, e-mail: yyy  

1.4.3 Podrobnosti pravomocí těchto Zástupců smluvních Stran a jejich změn jsou 
uvedeny v Článku 3.4 Přílohy č. 1 Obchodní podmínky.  

1.5 Základní údaje a doklady Zhotovitele 

1.5.1 Číslo Zakázky : yyy 

1.5.2 Název Zakázky : „Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do 
zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě 
vyhledávání“. 

1.5.3 Místo realizace Zakázky: Stanovená průzkumná území a další místa potřebná pro 
plnění Díla. 

1.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že v dokladech o jeho kvalifikaci a způsobilosti, které byly 
předloženy v rámci výzvy k jednání, nenastaly od jejich vystavení do dne podpisu 
této Smlouvy žádné změny. 

1.6 Závazné podklady pro provedení Díla 

1.6.1 Zadávací dokumentace „Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní 
zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech 
v etapě vyhledávání“ včetně příloh. 

1.6.2 Nabídka Zhotovitele ze dne: yyy 

1.6.3 Další podklady specifikované v této Smlouvě. 

2. ÚČEL DÍLA 
2.1 Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění 

jaderného zařízení "Hlubinné úložiště". Jednotlivé kroky, postupy a metody výběru 



 

Průzkum 7 lokalit v etap ě vyhledávání  
Požadavky na smlouvu 

 

  Strana 4/10 

vhodné lokality vycházejí z ustanovení Atomového zákona, jeho prováděcích 
vyhlášek a bezpečnostních standardů MAAE. 

2.2 Cílem dílčího kroku, jehož součástí je předmětné Dílo, je shromáždění a doplnění 
relevantních dat o přírodních podmínkách pro 7 kandidátních lokalit pro umístění HÚ 
a jejich utřídění a vyhodnocení, které umožní posouzení těchto lokalit dle 
výběrových a srovnávacích kritérií pro umísťování jaderných zařízení a následné 
zúžení jejich počtu. 

2.3 Základním výstupem Díla budou data, upřesněná provedením geologických prací 
bez zásahu do pozemku, která budou vstupem pro vytvoření geologického a 
hydrogeologického modelu každé z posuzovaných lokalit.  

2.4 Vytvoření těchto modelů bude součástí související samostatné zakázky „Podpora 
hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště“. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 
3.1 Dílem se rozumí vyprojektování a realizace průzkumu, v etapě vyhledávání ve 

smyslu § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu 
při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. 
č. 369/2004 Sb.“), lokalit Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví 
hora a Magdaléna pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních 
odpadů v podzemních prostorech v rozsahu podle Článku 3.2 této Smlouvy. 
Smluvní Strany prohlašují, že jsou si vědomy nejistoty podmínek pravomocných 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumných území 
majících vliv na částečnou nemožnost plnění dle této Smlouvy.  

3.2 Členění díla 

3.2.1 Dílo je členěno do těchto hlavních dodávek: 

Dodávka A: Databáze 

Dodávka B: Projekty geologických prací 

Dodávka C: Odborná pomoc včetně Získání potřebných stanovisek, povolení a 
souhlasů 

Dodávka D: Realizace průzkumů a jejich vyhodnocení 

Dílo bude plněno v dílčích částech, podle kalendářních pololetí, znamenajících dílčí 
zdanitelná plnění. 

3.3 Další podrobnosti specifikace Díla jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické podmínky. 

3.4 Základní požadavky na Dílo 

3.4.1 Dílo včetně průběhu jeho realizace musí být doloženo tak, aby výsledky 
charakterizace lokalit byly prostorově orientované, dostupné a ověřitelné cca do 
roku 2100. 

3.4.2 Dílo bude odpovídat stavu techniky a odborným zkušenostem v době plnění 
Smlouvy a splňovat požadavky platné legislativy, předpisů a norem (včetně norem 
majících charakter doporučení), které se vztahují na provádění a výsledky Díla. 
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3.4.3 Dílo musí vyhovovat všem technickým normám, jakož i standardům včetně předpisů 
z oblasti bezpečnosti práce, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, hygieny, 
ochrany zdraví a životního prostředí a dalším předpisům, pokynům a rozhodnutím 
příslušných veřejnoprávních (zejména dozorných) orgánů ČR a EU. 

3.4.4 Kdekoli se ve Smlouvě stanoví parametry, které musí splňovat předmět Díla nebo 
se uvádí jakékoliv povinnosti Zhotovitele při provádění Smlouvy bez specifikace 
konkrétní dodávky, musí takovéto parametry nebo povinnosti splňovat veškeré 
dodávky a zařízení zahrnutá do Díla. 

3.4.5 Zhotovitel je odpovědný za správné využití dosavadních výsledků prací uvedených 
v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady. 

3.4.6 Veškerá Dokumentace a podklady, jež budou podle Smlouvy vypracovávány a 
předávány Objednateli, budou vyhotoveny v češtině. V češtině budou probíhat 
kontrolní dny a také školení a zaškolení personálu Objednatele.  

3.4.7 Zabezpečování kvality 

3.4.7.1 Při zabezpečování kvality celého předmětu plnění bude Zhotovitel postupovat podle 
požadavků zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření, (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„atomový zákon“), a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 132/2008 
Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s 
využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti 
vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle Programů zabezpečování jakosti pro příslušnou etapu, 
které schválí SÚJB vůči Objednateli, jakožto držiteli příslušného povolení. 
Ustanovení schválených Programů zabezpečování jakosti jsou pro Zhotovitele 
závazná a musí je zabezpečovat a zapracovat do svých Plánů kvality. 

3.4.7.2 Pokud ustanovení Programů zabezpečování jakosti a zvláště pak podmínky jejich 
schválení SÚJB nebudou plně v souladu, nebo dokonce budou v rozporu s platnou 
uzavřenou Smlouvou, je Zhotovitel povinen navrhnout změnu Smlouvy, která uvede 
smluvní závazky do souladu se schváleným Programem zabezpečování jakosti. 

3.4.7.3 Zabezpečování kvality celého předmětu plnění bude Zhotovitelem zdokumentováno 
v Plánech kvality. Požadavky týkající se zabezpečování kvality Zhotovitelem v 
rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické podmínky. 

3.5 Kompletnost Díla 

3.5.1 Zhotovitel navrhne, vyprojektuje, zrealizuje a dodá Objednateli veškeré dodávky, 
Služby, Dokumentaci a Práce, potřebné pro provedení Díla, které zahrnují zejména 
projektování, zajištění potřebných povolení, realizaci průzkumných, projektových a 
inženýrských činností včetně kontrol Zhotovitele, měření, zkoušek a zajištění jakosti 
Zhotovitele. 

3.5.2 Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Smlouvy a jejích Příloh, plány, 
specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky veřejnoprávních rozhodnutí. 

3.5.3 Dodávka Zhotovitele zahrnuje také přípravu, dopravu (včetně nakládky a vykládky), 
případné náhrady za omezení vlastnických práv vlastníků nebo nájemců nemovitostí 
v souvislosti se vstupem na cizí pozemky, uvedení pozemků do původního stavu 
včetně náhrady eventuálních škod vzniklých na pozemcích v průběhu realizace Díla. 
Celé Dílo musí být Zhotovitelem provedeno podle Smlouvy tak, jak je blíže uvedeno 



 

Průzkum 7 lokalit v etap ě vyhledávání  
Požadavky na smlouvu 

 

  Strana 6/10 

v příslušných ustanoveních Smlouvy, musí splňovat parametry požadované 
Smlouvou a musí sloužit účelu použití, který je Smlouvou požadován. 

3.5.4 Zhotovitel provede, není-li ve Smlouvě dohodnuto pro konkrétní případ jinak, také 
veškeré činnosti a Služby, pokud mohou být rozumně vyvozeny ze Smlouvy jako 
potřebné pro provedení a užívání Díla a pro dosažení účelu Smlouvy, jako kdyby 
takovéto činnosti, Služby, resp. dodávky a materiály byly ve Smlouvě výslovně 
uvedeny. Provedení těchto Prací, resp. tyto činnosti a Služby či dodávky však v 
žádném případě nezvyšují Smluvní cenu. 

3.6 Vymezující předpoklady, výchozí podklady a podmínky jsou dále uvedeny v Příloze 
č. 2 Technické podmínky, v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady, v Příloze č. 3a 
Výchozí stanoviska a rozhodnutí, v Příloze č. 3b Výchozí výkresy a v Příloze č. 3c 
Plnění podmínek z výchozích rozhodnutí. 

3.7 Výchozí podmínky známé Objednateli jsou uvedeny v Příloze č. 3 Výchozí 
předpoklady. Další informace, které bude Zhotovitel potřebovat k plnění Díla, jsou 
součástí dodávky Zhotovitele a jsou zahrnuty do Smluvní ceny. 

3.8 Další podrobnější členění dodávek, včetně určení jejich rozsahu a způsobu plnění, 
je uvedeno v Příloze č. 2 Technické podmínky a v Příloze č. 4 Technické řešení a 
způsob provádění Díla. 

3.9 Způsob provádění Díla je popsán v Příloze č. 1 Obchodní podmínky a v Příloze č. 4 
Technické řešení a způsob provádění Díla. 

3.10 V lokalitách, pro které rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní 
zásahy do zemské kůry nenabyde právní moci do 30. 6. 2015, nebudou prováděny 
práce vyžadující stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry. 

4. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1 Smluvní cena  

4.1.1 Smluvní cena je dohodnuta za kompletní Dílo, je cenou limitní, je platná po celou 
dobu plnění veřejné zakázky a činí při pracnosti 215 tis. Hodin a sjednané hodinové 
zúčtovací sazbě yyy,- CZK (slovy yyy korun českých) bez DPH: 

4.1.1.1 yyy,-CZK (slovy yyy korun českých) bez DPH. 

4.1.1.2 Sjednaná hodinová zúčtovací sazba zahrnuje veškeré výdaje Zhotovitele spojené 
s provedením Díla. Sjednaná výše hodinové zúčtovací sazby je jednotná pro 
všechny pracovníky Zhotovitele. 

4.1.1.3 Skutečná cena za Dílo bude stanovena na základě skutečně provedených a 
Objednatelem odsouhlasených prací x jednotková cena (hodinová zúčtovací sazba). 

4.1.1.4 V případě, že bude Dílčí fakturací dosažena hodnota 90% ceny dle Článku 4.1.1.1 
této Smlouvy, další případné pokračování plnění a související podmínky budou 
dohodnuty smluvními stranami v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

4.1.2 Rozpis Smluvní ceny je uveden v Příloze č. 5 Cenová specifikace Díla. 

4.1.3 Faktury za dílčí plnění budou Objednatelem zaplaceny na základě faktur ve výši 
90% z výše fakturované částky (10% zádržné). 
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4.1.4 Výše platby za dílčí plnění bude vypočtena součinem hodinové sazby ve výši podle 
Článku 4.1.1 této Smlouvy a počtem skutečně vynaložených Hodin, doložených 
výkazem skutečně provedených prací Zhotovitele, který bude obsahovat popis 
činností, počet Hodin odpracovaných na jednotlivých činnostech a seznam 
jmenovitých pracovníků uvedených k jednotlivým činnostem, odsouhlaseným 
Vedoucím projektu Objednatele. 

4.1.5 Zhotovitel vystaví konečnou fakturu - daňový doklad za Dílo po splnění podmínek 
pro vystavení konečné faktury, jak je uvedeno v Příloze č. 1 Obchodní podmínky. 

4.1.6 Objednatel uvolní Zhotoviteli zádržné po splnění podmínek pro uvolnění zádržného, 
jak je uvedeno v Příloze č. 1 Obchodní podmínky. 

5. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
5.1 Místem plnění je sídlo SÚRAO, lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, 

Hrádek, Kraví hora a Magdaléna (dle jejich lokalizace obsažené v příslušných 
rozhodnutích MŽP o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry vydaných pro jednotlivé lokality) a jejich okolí do vzdálenosti 25 km. 
Dokumentace a dokumenty podléhající schválení, posouzení nebo připomínkování 
Objednatele jsou zasílány na adresu Vedoucího projektu Objednatele, pokud 
nebude na kontrolních dnech dohodnuto jinak. 

5.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo na vlastní náklady a nebezpečí a odevzdat je po 
řádném ukončení Objednateli:  

5.2.1 Dílo bez vad, jak věcných, tak i právních v celém rozsahu: do 31.12.2016.  

5.2.2 Dílčí závazné termíny jsou uvedeny v Příloze č. 1e Dílčí závazné termíny.  

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
6.1 Objednatel bude se Zhotovitelem úzce spolupracovat a účastnit se nutných jednání 

v záležitosti předmětu Díla. 

6.2 Objednatel předá jako podklad pro plnění Díla Zhotovitelem dokumenty a 
dokumentace uvedené v Příloze č. 3 Výchozí předpoklady do 30 Dnů od podpisu 
této Smlouvy. 

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
7.1 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních Stran v písemné formě.  

7.2 Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy, včetně jejích Příloh lze s výjimkou: 

a) změn subdodavatelů odsouhlasených způsobem uvedeným v Článku 7.12 této 
Smlouvy nebo  

b) změn kontaktních osob a jejich telefonických, či e-mailových spojení uvedených v 
Článku 1.4 této Smlouvy a v Článcích 1.3.1.4 a 1.3.1.5 Přílohy č. 1 Obchodní 
podmínky, či telefonických spojení uvedených v Článcích 1.1 a 1.2 této Smlouvy 

jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně 
podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních Stran. 

7.3 K platnosti dodatků a změn této Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu 
dodatku nebo změny. 
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7.4 Práva a povinnosti smluvních Stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (dále pouze ObčZ) a souvisejícími 
obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

7.5 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu 
touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že některé činnosti Objednatele na pracovní úrovni při 
plnění činností dle této Smlouvy budou zajišťovány externími experty Objednatele. 
Názvy firem a jména těchto pracovníků s jejich rolemi a pravomocemi (konzultantů 
Objednatele) předá Vedoucí projektu Objednatele Vedoucímu projektu Zhotovitele 
písemně při první vzájemné konzultaci a dále, když dojde k jejich doplnění nebo 
změně. 

7.7 Objednatel má právo výsledky Díla, včetně dílčích výsledků, použít dle svých potřeb 
bez jakéhokoliv omezení včetně práva jejich zveřejnění. Zhotovitel je povinen 
v rámci Smluvní ceny zajistit Objednateli užitná práva k jakýmkoliv nehmotným 
právům včetně autorských.  

7.8 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci zpracovávanou v rámci Díla, 
pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, v počtu tří vyhotovení v písemné formě a 
po jednom vyhotovení na CD nebo DVD. 

7.8.1 Soubory na CD nebo DVD budou zpracovány: 

- textová část v SW Word 6.0 nebo vyšší verze, 

- tabulky v SW EXCEL 7.0 nebo vyšší verze, 

- výkresy, grafika v souborech formátu PDF nebo JPG nebo TIFF, přičemž 
podrobnější úprava formátů bude uvedena v Projektech geologických prací, 

- Detailní harmonogramy v souborech formátu MPP, 

- data do GIS ve formátu kompatibilním se stávajícím GIS Objednatele, 

- čistopisy zpráv také v souborech formátu PDF. 

7.8.2 Počty vícetisků čistopisů dokumentací budou upřesněny Objednatelem, podle 
potřeby, nejpozději 14 kalendářních dní před jejich odevzdáním a uhrazeny v rámci 
dodávky C. 

7.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění Zhotovitele (§ 2593 ObčZ). 

7.10 Zhotovitel i Objednatel budou úzce spolupracovat a poskytovat si potřebnou 
vzájemnou součinnost a předávat si potřebnou dokumentaci a dokumenty. 

7.11 Zhotovitel souhlasí s tím, že jej Objednatel, když to z legislativních důvodů bude 
nutné, zmocní k jednáním s veřejnoprávními orgány ve věcech souvisejících s 
plněním Díla.  

7.12 Bude-li Zhotovitel zajišťovat Práce podle Přílohy č. 1b Seznam schválených 
Subdodavatelů pomocí jiného Subdodavatele, musí být tento Subdodavatel předem 
schválen Vedoucím projektu Objednatele. Podmínky pro toto schválení jsou, že 
Zhotovitel se svými Subdodavateli budou plnit kvalifikační požadavky uvedené 
v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku po celou dobu plnění Díla a že 
v případě, že subdodavatel bude vybírán podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, bude zadávací dokumentace na subdodavatele předem odsouhlasena 
Vedoucím projektu Objednatele. 
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7.13 Smluvní Strany prohlašují, že se před podepsáním této Smlouvy podrobně 
seznámily s jejím obsahem, že Smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně 
jejich svobodnou vůli, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily 
jejímu uzavření. 

7.14 Na důkaz prohlášení uvedeného v Článku 7.13 této Smlouvy jsou jednotlivé stránky 
všech Dokumentů Smlouvy účastníky parafovány a tato Smlouva je jejich 
oprávněnými zástupci podepsána. 

7.15 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních Stran. 

7.16 Podpisem této Smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala 
součástí Smlouvy, nebo netvoří její Přílohy. 

7.17 Tato Smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá smluvní Strana obdrží dva. 

7.18 Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí 
Přílohami uvedenými v Článku 8 této Smlouvy, které tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy. 

7.19 Přílohy Smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti 
nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními Příloh této 
Smlouvy. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mezi Přílohami mají přednost 
ustanovení Příloh s nižší hodnotou alfanumerického znaku Přílohy. 

7.20 Zhotovitel poskytne součinnost Objednateli pro plnění všech povinností podle § 
147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při uveřejnění této smlouvy vč. 
všech jejích dodatků, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na 
profilu Objednatele. 

8. PŘÍLOHY 
- Příloha č. 1 Obchodní podmínky 

- Příloha č. 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování 

- Příloha č. 1b Seznam schválených Subdodavatelů 

- Příloha č. 1c Dílčí závazné termíny 

- Příloha č. 2 Technické podmínky 

- Příloha č. 3 Výchozí předpoklady 

- Příloha č. 3a Přehled 7 průzkumných území 

- Příloha č. 4 Technické řešení a způsob provádění Díla 

- Příloha č. 4a Výkresy 

- Příloha č. 5 Cenová specifikace Díla. 
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V Praze, dne ….  V yyy, dne yyy 

 

 

 ………………………….  …………………………. 

 Objednatel: Zhotovitel: 

 JUDr. Jan Prachař, ředitel titul, jméno yyy 

  (zmocnění yvy) 



Dlážděná 6 | 110 00 Praha 1 | ČR 
tel.: +420 221 421 511 | fax: +420 221 421 544 | e-mail: info@surao.cz | www.surao.cz 
IČ: 66000769 | Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 35-64726011/0710 

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona 
č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu. 
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Definice 

čistopis je dokument vzniklý zapracováním připomínek Objednatele 
k signálnímu výtisku. 

Článek  je ustanovení číslovaného odstavce a dalších odstavců nižší hierarchické 
úrovně.  

Den znamená kalendářní den. 

Deník je dokument ve smyslu § 7 odst. 2 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o 
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Detailní harmonogram je hierarchicky uspořádaný přehled provázaných činností 
ohodnocených jejich trváním v hloubce nezbytné pro sledování a vyhodnocování 
postupu provádění Díla, prací a služeb. 

Dílo/Předmět smlouvy  je souhrn dodávek, prací, služeb, užívacích práv, 
Dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky 
stanovené Smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován. 

Dokumentace je veškerá dokumentace dle podmínek Smlouvy, kterou je 
Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli.  

Hlavní zástupce Zhotovitele je odpovědný řešitel geologických prací ve smyslu 
§ 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, jmenovaný Zhotovitelem a odsouhlasený Objednatelem.   

Hodina  znamená hodinu prací a služeb vynaložených při provádění Díla, jakož i 
výkonu vyžádané odborné pomoci, jedním pracovníkem Zhotovitele. Součin 
počtu skutečně vynaložených hodin ((účtována bude každá započatá čtvrthodina 
prací a služeb)) za určité období doložených výkazem skutečně provedených 
prací Zhotovitele a schválených Objednatelem a hodinové sazby je podkladem 
pro vystavení příslušné faktury - daňového dokladu. 

Horní zákon  znamená zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Jiná osoba znamená fyzickou osobu, která se osobně podílí na zhotovení Díla a 
která nezaměstnává zaměstnance. 

Konzultant Objednatele je osoba, která na základě smlouvy poskytuje 
Objednateli odbornou pomoc související s Dílem a může na základě pověření 
zastupovat v některých úkonech Objednatele. 

Lokalita s velkým „L“ je stanovené průzkumné území a nejbližší okolí dotčené 
pracemi; lokalita s malým „l“ je území do vzdálenosti 20 km od hranice pozemku 
navrženého pro umísťování (viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 215/1997 Sb., o 
kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů 
ionizujícího záření. 
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Objednatel  znamená právnickou osobu objednávající Dílo, uvedenou jako 
takovou ve Smlouvě (Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů, 
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1). 

Odborná pomoc  znamená odborné, technické, inženýrské činnosti, právní, 
ekonomické a jiné Služby. 

Orienta ční harmonogram je ve Smlouvě uvedený orientační návrh postupu a 
termínů provádění Díla, který je v rámci Projektů prací rozpracován Zhotovitelem 
do Detailního harmonogramu. 

Plán kvality  je dokument, ve kterém je specifikováno, které postupy a související 
zdroje se musí použít pro plnění podle Smlouvy, dále kdo je používá a kdy se 
používají; zahrnují postupy, které se týkají procesů managementu kvality a 
procesů pro plnění Díla. 

Postupová zpráva je zpráva Zhotovitele o postupu plnění Díla za uplynulé 
kalendářní čtvrtletí. 

Potvrzení o p řevzetí Díla  je doklad o úspěšném dokončení a předání/převzetí 
Díla. 

Práce  znamená činnosti nezbytné pro provedení Díla, jako jsou zpracování 
projektů, studií, průzkumné práce a jiné závazky Zhotovitele zahrnuté do 
Smlouvy. 

Pracovišt ě je místo v Průzkumném území, kde Zhotovitel bude provádět činnosti 
potřebné pro plnění Smlouvy. 

Projekt prací  je projekt geologických prací včetně případného projektu 
technických prací a detailního rozpočtu podle §5 vyhl. č. 369/2004 Sb. o 
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů, schvalovaný Objednatelem; jeho zpracování Zhotovitelem 
je součástí Díla, specifikace a požadavky na náplň konkrétního Projektu prací 
jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy. 

Projekty prací je souhrnné označení všech Projektů prací specifikovaných 
v Příloze č. 2 Smlouvy. 

Průzkumné území je území stanovené podle horního zákona, je podmnožinou 
Lokality. 

signální výtisk je návrh dokumentace předaný Objednateli k připomínkování 

Smlouva je tato Smlouva o Dílo, která znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, včetně všech jejích příloh, dodatků a změn a všech 
dokumentů, které jsou součástí této Smlouvy, kterou se zavazuje Zhotovitel k 
provedení určitého Díla a Objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení.  

Služby  znamená činnosti nápomocné k provedení Díla, jako inženýring, Odborná 
pomoc pro Objednatele a ostatní služby Zhotovitele související s předmětem 
Smlouvy, zahrnuté do Smlouvy. 

Smluvní cena  je cena splatná Zhotoviteli podle Smlouvy za řádné a včasné 
splnění povinností daných Zhotoviteli touto Smlouvou a předání Díla Objednateli. 
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Strana  znamená Objednatel a Zhotovitel. Třetí strana je jakákoliv jiná osoba 
nebo subjekt vyplývající z kontextu. 

Subdodavatel  je právnická nebo fyzická osoba, která byla Zhotovitelem se 
souhlasem Objednatele, nebo postupem stanoveným ve Smlouvě, pověřena 
subdodávkou pro Zhotovitele, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část 
veřejné zakázky nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění veřejné zakázky 
určité věci či práva. 

Užší lokalita je území do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku navrženého pro 
umísťování (viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování 
jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Výkres je výkres respektive jiný dokument určený k tisku na formát větší než A3 

Zástupce Objednatele  je osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků a 
Vedoucí projektu Objednatele  

Zástupce Zhotovitele je osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků a 
Vedoucí projektu Zhotovitele 

Zhotovitel  je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve Smlouvě. 

Změna Díla  je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně Smluvní ceny 
nebo ke změně závazných termínů. 

Změna Projektu  prací  je změnou čistopisů Projektů prací. 

1.2 Zkratky 

AZ nebo atomový zákona znamená zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve 
znění pozdějších předpisů 

BOZP znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

ČP znamená Časový plán 

ČSN znamená Česká technická norma 

ČÚBP znamená Český úřad bezpečnosti práce 

EIA znamená Environment Impact Assessement 

EN znamená Evropská norma 

GIS znamená geografický informační systém 

HÚ znamená hlubinné úložiště 

HZ znamená zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon) 

IAEA znamená International Atomic Energy Agency, česky odpovídá zkratce 
MAAE 

MAAE  znamená Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

MŽP znamená Ministerstvo životního prostředí 

OBčZ nebo občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

PLK  znamená Plán kvality 
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RAO znamená Radioaktivní odpady 

SÚJB  znamená Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

VJP znamená Vyhořelé jaderné palivo 

ZD znamená Zadávací dokumentace 

ZGP nebo zákon o geologických pracích znamená zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů 

ZHČ nebo zákon o hornické činnosti znamená zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

ZK znamená změnová komise 

ZO nebo zákon o odpadech znamená zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

ZVZ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

ŽP znamená životní prostředí 

1.3 Sdělení 

1.3.1 Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních Smlouvy jinak, musí být jakékoliv 
uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle Smlouvy provedeno 
písemně a podepsáno buď Vedoucím projektu Objednatele nebo Vedoucím 
projektu Zhotovitele a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, e-
mailem nebo telegramem na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto 
článku. Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních Smlouvy jinak, platí: 

1.3.1.1 sdělení zaslané e-mailem nebo, telegramem bude odesilatelem potvrzeno 
během tří (3) Dnů po jeho odeslání kurýrem nebo doporučenou poštou. Sdělení 
zaslané tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu nebo 
telegramu; 

1.3.1.2 sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za 
odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem 
převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené 
převzetím druhou smluvní stranou, v případě pochybností třetím dnem od 
odeslání. 

1.3.1.3 písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho 
předání druhé straně nebo dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho 
převzetí druhou stranou odmítnuto 

1.3.1.4 jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Objednatele v rámci této Smlouvy 
budou zaslány na následující adresu: 

SURAO Správa úložišť radioaktivních odpadů, Ing. Antonín Vokál, CSc.,  
e-mail: vokal@surao.cz a v kopii na osoby určené Vedoucím projektu 
Objednatele 

1.3.1.5 jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Zhotovitele v rámci této Smlouvy 
budou zaslány na následující adresu: 

yyy 
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………………………………….. 

…………………………………. 

tel.: yyy 

e-mail: yyy 

1.3.2 Každá ze smluvních stran musí písemně a bezodkladně oznámit druhé straně 
změnu své adresy nebo e-mailu pro příjem takových sdělení. 

1.3.3 Úprava postupů pro sdělení formou zápisu do Deníku je uvedena v Článku 3.8 
této Přílohy č. 1, navazující podrobnosti budou dohodnuty na konzultaci mezi 
Vedoucím projektu Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele. 

1.4 Rozhodné právo a řídící jazyk Smlouvy 

1.4.1 Smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 

1.4.2 Smlouva je sepsána v českém jazyce a veškerá korespondence a jiná 
dokumentace týkající se Smlouvy, která je vedena mezi smluvními stranami, 
bude psána v českém jazyce. 

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1 Povinnosti Zhotovitele p ři pln ění Díla 

2.1.1 Pokud je dále uveden Zhotovitel, má se na mysli Zhotovitel včetně svých 
Subdodavatelů.  

2.1.2 Zhotovitel provede na vlastní náklad a nebezpečí, řádně, včas a vlastním 
jménem, s patřičnou odbornou péčí a v souladu se Smlouvou Práce, dodávky a 
Služby zahrnuté do Díla.  

2.1.3 Zhotovitel bude postupovat v souladu se zájmy Objednatele. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy 
včetně řádně přijatých změn a dodatků této Smlouvy, požadavky dotčených 
orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky 
průzkumných prací vyplývající z rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumných 
území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.  

2.1.4 Zhotovitel musí při plnění celého předmětu Díla, které je jaderným zařízením, 
dodržovat a plnit požadavky zákonů vztahujících se na realizaci Díla a jejich 
prováděcích vyhlášek včetně atomového zákona a všech platných vyhlášek 
SÚJB a rozhodnutí SÚJB o povolení k jednotlivým činnostem dle § 9 atomového 
zákona. Zhotovitel musí dále dodržovat a plnit všechny požadavky na 
zabezpečováni jakosti ve smyslu atomového zákona a jeho navazujících 
vyhlášek a platných doporučení IAEA. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré 
podmínky průzkumných prací vyplývající z rozhodnutí MŽP o stanovení 
průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. 

2.1.5 Zhotovitel musí při plnění celého předmětu Díla dodržovat a plnit všechny 
požadavky harmonizovaných českých technických norem v příslušných oborech, 
včetně příslušných právních předpisů. 

2.1.6 Seznam rozhodujících předpisů a norem je uveden v Příloze č. 2 Technické 
podmínky. 
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2.1.7 Pro provádění Díla dle Smlouvy jsou uvažovány předpisy a normy ve znění 
účinném k datu podpisu, není-li stanoveno jinak. V průběhu plnění Smlouvy 
budou jakékoli změny těchto předpisů a norem, nebo nové předpisy a normy 
vztahující se k Dílu a jeho plnění Zhotovitelem respektovány, a to, v závislosti na 
povaze změny. V případě, že Zhotovitel bude žádat v souvislosti s touto změnou 
navýšení Smluvní ceny, bude postupovat podle Článku 20 této Přílohy č. 1. 

2.1.8 Zhotovitel přijímá odpovědnost za to, že činnosti dle této Smlouvy budou 
prováděny pracovníky, kteří budou mít odpovídající kvalifikaci dle předpisů 
vztahujících se k prováděné činnosti a budou zdravotně způsobilí. V případě, že 
pracovníci, které Zhotovitel pověří realizací této Smlouvy, nesplní výše uvedené 
podmínky, je Zhotovitel povinen zajistit splnění dodávky jinými, vyhovujícími 
pracovníky. Pracovníky Zhotovitele pro účely této Smlouvy jsou zaměstnanci 
Zhotovitele a Subdodavatelů, případně jiné osoby, které vykonávají pracovní 
činnost pro Zhotovitele při plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy. 

2.1.9 Zhotovitel zodpovídá na všech Pracovištích, na kterých bude provádět předmět 
plnění, za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární 
ochrany, dodržování ekologických předpisů a norem.  

2.1.10 Zhotovitel je povinen plnit požadavky zákona č. 174/1968 Sb. o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
s bezpečností práce souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 239/1998 Sb. o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě 
ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.1.11 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla existenci mimořádné nepředvídatelné 
překážky znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je Zhotovitel 
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli s návrhem na řešení. 
Objednatel má nezadatelné právo posoudit návrh změny v komplexním rozsahu 
a dohodnout se Zhotovitelem technické, ekonomické a časové dopady takového 
řešení. 

2.1.12 Prověření údajů Zhotovitelem 

2.1.12.1 Zhotovitel potvrzuje, že tuto Smlouvu uzavřel na základě patřičného prověření 
údajů o Pracovišti, obsažených v Zadávací dokumentaci a na základě informací, 
jež mohl nabýt prohlídkou a prověřením Pracoviště a dokumentací ve Smlouvě 
uvedených a z jiných jemu dostupných údajů, ke Dni uzavření Smlouvy. Jestliže 
se Zhotovitel neseznámí se všemi těmito údaji a informacemi, není tím zbaven 
odpovědnosti za bezvadné provedení Díla a za správný odhad času k provedení 
Díla.  

2.1.12.2 Zhotovitel je odpovědný za jakékoli vady, chyby či zanedbání v Projektech prací, 
specifikacích, výkresech a jiných technických podkladech nebo v jakékoliv 
Dokumentaci, jež vypracoval, i pokud byly připomínkovány Objednatelem. 

2.2 Povinnosti Objednatele p ři sou činnosti 

2.2.1 Součinnost při plnění této Smlouvy zajišťuje Objednatel prostřednictvím 
Vedoucího projektu Objednatele, pracovníků Objednatele a Konzultantů 
Objednatele.  
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2.2.2 Objednatel, pracovníci Objednatele a Konzultanti Objednatele nejsou oprávněni 
zasahovat do činnosti Zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům 
Zhotovitele příkaz přerušit Práce, pokud odpovědný Zástupce Zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví 
osob pracujících na realizaci Díla. Zhotovitel je dále vázán pokyny Objednatele 
týkajícími se způsobu provádění Díla Zhotovitelem ve smyslu § 2592 ObčZ. 

2.2.3 Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k signálním výtiskům dokumentací 
do 30 Dnů po jejich obdržení od Zhotovitele, pokud nebude dohodnuto jinak. 

2.2.4 Objednatel převede Průzkumné území na Zhotovitele a předá ho Zhotoviteli do 
60 Dnů od podpisu Smlouvy, v případě, že bylo vydáno před podpisem Smlouvy, 
respektive do 60 Dnů od jeho vydání, v případě, že nebylo vydáno před 
podpisem Smlouvy. 

2.3 Povinnosti Stran p ři předání Průzkumného území 

2.3.1 Objednatel předá Průzkumné území v jednotlivé lokalitě Zhotoviteli písemnou 
smlouvou po nabytí právní moci rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného 
území v této lokalitě. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Průzkumné 
území na základě provedení pochůzky na místě samém. Zhotovitel se zavazuje 
na výzvu Objednatele dostavit k předání průzkumného území v termínu určeném 
Objednatelem.  

2.3.2 Pracovníci Objednatele předávající Průzkumné území jsou zmocněni jednat i ve 
věcech operativně technického řízení činnosti při realizaci Díla na Průzkumném 
území, provádění a potvrzování zápisů do Deníku Zhotovitele. 

2.3.3 Zhotovitel se zavazuje vyklidit Průzkumné území neprodleně po ukončení prací a 
je povinen Průzkumné území protokolárně předat zpět Objednateli ve stavu 
prostých jakýkoliv překážek či pozůstatků po realizaci, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 

2.4 Požadavky na BOZP p ři práci p ři přípravě projektu a realizaci Díla 

2.4.1 Zhotovitel učiní na vlastní náklady taková opatření, aby zajistil bezpečnost práce 
a zdraví pracovníků na Pracovišti, a to v souladu s platnými předpisy a normami. 

2.4.2 Zhotovitel zajistí, ve spolupráci se zdravotnickými institucemi, lékařskou pomoc, 
pomůcky první pomoci, ošetřovnu a vhodné ambulantní služby pro své 
zaměstnance a zaměstnance Subdodavatelů a učiní potřebná opatření pro 
obecnou hygienu. 

2.4.3 Zhotovitel zavede a povede takovou dokumentaci ohledně bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a pracovních úrazů při plnění Smlouvy, kterou mu 
předepisují normy a platné předpisy. 

2.4.4 Zhotovitel zajistí v součinnosti s Objednatelem vybavení Pracoviště pro bezpečný 
výkon Práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je Pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno. 

2.4.5 Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci Díla, jimiž jsou: 

2.4.5.1 udržování pořádku a čistoty na Pracovišti, 

2.4.5.2 uspořádání Pracoviště podle příslušné dokumentace, 
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2.4.5.3 umístění Pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

2.4.5.4 zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

2.4.5.5 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

2.4.5.6 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 

2.4.5.7 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících Práce na 
Pracovišti, 

2.4.5.8 určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

2.4.5.9 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

2.4.5.10 uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

2.4.5.11 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
Zhotovitele a Objednatele mohou zdržovat na Pracovišti, 

2.4.5.12 zajištění spolupráce s jinými osobami, 

2.4.5.13 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na Pracovišti 
nebo v jeho těsné blízkosti, 

2.4.5.14 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
Pracovišti, 

2.4.5.15 přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na Pracovišti vykonávány Práce a 
činnosti vystavující zaměstnance (pracovníky) ohrožení života nebo poškození 
zdraví, 

2.4.5.16 dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na Pracovišti stanovených prováděcím právním předpisem. 

2.4.6 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
Pracovišti a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance a jiné 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je 
nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a vydané prováděcí právní předpisy. 

3. DÍLO, REALIZACE DÍLA, DOKON ČENÍ DÍLA 

3.1 Předmět Díla 

3.1.1 Předmět Díla a požadavky na Dílo jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické 
podmínky. 

3.2 Organizace projektu Zhotovitele 

3.2.1 Organizace projektu Zhotovitele a popis postupu realizace Díla jsou uvedeny v 
Příloze č. 4 Technické řešení a způsob provádění Díla. Postup bude probíhat 
rovněž v souladu s čistopisy Projektů prací a schváleným Plánem kvality. 
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3.3 Místo pln ění 

3.3.1 Místo plnění Díla je uvedeno v Článku 5.1 Smlouvy. 

3.4 Zástupci smluvních stran 

3.4.1 Zástupci jsou osoby oprávněné v rámci této Smlouvy vést za smluvní stranu 
jednání technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění Díla, podmínek 
jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu 
podmínek této Smlouvy. Zástupci nejsou však oprávněni měnit ani rušit tuto 
Smlouvu. Ke změně či zrušení Smlouvy jsou oprávněny pouze osoby, které jsou 
oprávněné k podpisu Smlouvy. 

3.4.2 Vedoucí projektu Objednatele: 

3.4.2.1 Vedoucí projektu Objednatele je: Ing. Antonín Vokál, CSc., tel. +420 221 421 xxx, 
e-mail: vokal@surao.cz . 

3.4.2.2 Vedoucí projektu zastupuje Objednatele po celou dobu platnosti Smlouvy. 

3.4.2.3 Objednatel může místo osoby původně jmenované jmenovat jinou osobu a nové 
jméno oznámit neprodleně Zhotoviteli. Změna jmenování však nebude 
provedena v takové době nebo takovým způsobem, aby to narušilo postup prací 
na Díle. Jmenování bude platné až poté, co Zhotovitel potvrdí příjem příslušného 
oznámení. 

3.4.2.4 Vedoucí projektu Objednatele sdělí Vedoucímu projektu Zhotovitele jména 
pracovníků Objednatele a Konzultantů Objednatele současně s jejich 
kompetencemi při první vzájemné konzultaci a případné změny budou sděleny 
na kontrolních dnech. Vedoucí projektu Objednatele vybaví příslušné pracovníky 
Objednatele a Konzultanty Objednatele odpovídajícím pověřením a kopie těchto 
pověření předá Vedoucímu projektu Zhotovitele. 

3.4.2.5 Veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení předávaná Zhotovitelem 
Objednateli podle Smlouvy budou předávány Vedoucímu projektu Objednatele, 
není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

3.4.3 Vedoucí projektu Zhotovitele 

3.4.3.1 Vedoucí projektu Zhotovitele je: yyy, tel. yyy, e-mail: yyy. 

3.4.3.2 Zhotovitel může místo osoby původně jmenované jmenovat po schválení 
Objednatelem jinou osobu. Zhotovitel požádá písemně Objednatele o schválení 
návrhu na jmenování osoby. Pokud Objednatel nevznese do 14 (čtrnácti) Dnů od 
obdržení návrhu na jmenování námitky, bude Vedoucí projektu Zhotovitele 
považován za schváleného Objednatelem. Vyjádří-li Objednatel svůj nesouhlas 
se jmenováním do 14 (čtrnácti) Dnů od obdržení návrhu, spolu s udáním svých 
důvodů, Zhotovitel navrhne do 14 (čtrnácti) Dnů od obdržení nesouhlasu 
náhradníka a výše uvedená ustanovení tohoto Článku se budou vztahovat i na 
jeho schvalování. 

3.4.3.3 Vedoucí projektu Zhotovitele zastupuje a jedná za Zhotovitele po celou dobu 
platnosti Smlouvy a předává Vedoucímu projektu Objednatele veškerá 
oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení. 

3.4.3.4 Veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení podávaná Objednatelem 
nebo Vedoucím projektu Objednatele Zhotoviteli podle Smlouvy, budou 
předávány Vedoucímu projektu Zhotovitele, není-li stanoveno jinak. 
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3.4.3.5 Zhotovitel nesmí odvolat Vedoucího projektu Zhotovitele bez předchozího 
písemného oznámení Objednateli. Nový Vedoucí projektu Zhotovitele musí být 
jmenován za dodržení postupu stanoveného v Článku 3.4.3.1 této Přílohy č. 1. 
Dnem jeho schválení nabývá platnosti odvolání stávajícího Vedoucího projektu 
Zhotovitele. 

3.4.3.6 Vedoucí projektu Zhotovitele může, se souhlasem Objednatele, kdykoli delegovat 
na jinou osobu jakoukoli svoji pravomoc. Jakékoli pověření nebo jeho odvolání 
musí být předem oznámeno Objednateli, a to písemně s podpisem Vedoucího 
projektu Zhotovitele (se specifikací udělených nebo zrušených pravomocí a 
oprávnění). Každé z těchto pověření nebo odvolání je platné až po jeho doručení 
Objednateli. 

3.4.4 Hlavní zástupce Zhotovitele na Pracovišti 

3.4.4.1 Zhotovitel jmenuje a sdělí Objednateli nejpozději 14 (čtrnácti) Dnů před zřízením 
Pracoviště Hlavního zástupce Zhotovitele na Pracovišti. 

3.4.4.2 Hlavní zástupce Zhotovitele bude kontrolovat veškeré Zhotovitelem vykonávané 
Práce na Pracovišti a bude na Pracovišti přítomen v normální pracovní době s 
výjimkou případů, kdy bude mít dovolenou, bude v pracovní neschopnosti nebo 
bude nepřítomný z důvodů spojených s řádným plněním Smlouvy. Kdykoli 
nebude Hlavní zástupce Zhotovitele přítomen na Pracovišti, bude přítomna 
vhodná osoba, jako jeho zástupce. 

3.5 Časový plán 

3.5.1 Orientační harmonogram je uveden v Příloze č. 4a Výkresy. 

3.5.2 Detailní harmonogram 

3.5.2.1 Detailní harmonogram zpracuje/doplní Zhotovitel a předloží Objednateli k 
posouzení společně s první čtvrtletní Postupovou zprávou. 

3.5.2.2 Detailní harmonogram bude zpracován v hloubce nezbytné pro sledování a 
vyhodnocování postupu příslušné části Díla. 

3.5.2.3 Zhotovitel bude aktualizovat Detailní harmonogram nejméně jednou za čtvrtletí a 
aktualizovaný předkládat Objednateli k posouzení společně se čtvrtletní  
Postupovou zprávou. V případě, že návrh Detailního harmonogramu nebo 
jakákoliv jeho aktualizace bude vykazovat nedostatky anebo nesoulad se 
Smlouvou, je Zhotovitel takovýto návrh povinen opravit anebo doplnit a předat 
znovu Objednateli nejpozději do 7 (sedmi) Dnů od doručení připomínek 
Objednatele. Do posouzení nové aktualizace Detailního harmonogramu 
Objednatelem platí poslední posouzená aktualizace Detailního harmonogramu 
včetně souvisejícího stanoviska Objednatele. 

3.5.2.4 Zhotovitel může provádět úpravy Detailního harmonogramu pouze za 
předpokladu, že taková změna neovlivní negativně závazné lhůty a termíny 
plnění Smlouvy uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny. V případě, že 
není možné dodržet závazné lhůty a termíny plnění Smlouvy uvedené v Příloze 
č. 1c Dílčí závazné termíny, může být mezi Vedoucím projektu Objednatele a 
Vedoucím projektu Zhotovitele dohodnut náhradní termín plnění, který bude 
uvedený v Detailním harmonogramu. Tento náhradní termín však nemění 
závaznost lhůt a termínů plnění Smlouvy uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné 
termíny, které mohou být měněny pouze dodatkem této Smlouvy. 
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3.5.2.5 Aktualizace Detailního harmonogramu Zhotovitel provede nejméně 1x za 
kalendářní čtvrtletí a to k poslednímu Dni příslušného čtvrtletí. Aktualizace 
Detailního harmonogramu budou předávány Objednateli současně s Postupovou 
zprávou.  

3.6 Čtvrtletní Postupová zpráva 

3.6.1 Zhotovitel bude sledovat postup všech činností specifikovaných Detailním 
harmonogramem a Vedoucímu projektu Objednatele bude předávat čtvrtletní 
Postupovou zprávu. 

3.6.2 Čtvrtletní Postupovou zprávu bude Zhotovitel zpracovávat ve formě schválené 
Vedoucím projektu Objednatele. Postupová zpráva bude obsahovat komentář 
k aktualizaci Detailního harmonogramu včetně vysvětlení zpoždění činností a 
přijatých nápravných opatření. 

3.6.3 Čtvrtletní Postupová zpráva musí, kromě náležitostí uvedených v předchozím 
Článku, obsahovat minimálně také: 

3.6.3.1 přehled Získaných povolení, kopie povolení budou přiloženy ke zprávě, 

3.6.3.2 přehled provedených prací a služeb za předchozí období,  

3.6.3.3 soupis dokumentů předaných Objednateli v předchozím období, 

3.6.3.4 přehled změn Projektů prací v předchozím období, 

3.6.3.5 rejstřík změn Díla uzavřených dodatkem Smlouvy a dosud neuzavřených. 

3.6.4 Čtvrtletní Postupová zpráva bude zpracována za každé kalendářní čtvrtletí, a 
bude předána Vedoucímu projektu Objednatele nejpozději do 15. (patnáctého) 
Dne následujícího kalendářního měsíce. 

3.7 Kontrolní dny a konzultace 

3.7.1 Objednatel a Zhotovitel se budou scházet na kontrolních dnech, které se budou 
konat jednou měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak, a to vždy v termínech 
odsouhlasených Objednatelem. Na kontrolních dnech bude kontrolován stav 
plnění Smlouvy Zhotovitelem a vyhodnoceny čtvrtletní Postupové zprávy. 
Programem kontrolních dnů bude zhodnocení dosaženého postupu, plány a 
návrhy budoucích činností, současné a předpokládané těžkosti, spolupráce se 
Subdodavateli, očekávané požadavky na vícepráce a další účelné náměty. 

3.7.2 Kontrolních dnů se zúčastní zástupce Objednatele, Konzultanti Objednatele 
pracovníci Zhotovitele, případně zástupci Subdodavatelů, bude-li to v daném 
případě potřebné nebo Objednatelem požadováno. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i a zástupci samospráv a mohou se zúčastnit zástupci státních orgánů. 

3.7.3 Kontrolní dny se budou konat v kancelářích Objednatele nebo Zhotovitele anebo 
na Pracovišti. Kontrolní den svolává nejméně 7 (sedm) Dnů před termínem 
konání Zhotovitel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. Zápisy z kontrolních 
dnů budou pořízeny Zhotovitelem a podepsány Vedoucím projektu Objednatele a 
Vedoucím projektu Zhotovitele nebo Hlavním Zástupcem Zhotovitele. Dohodnutý 
počet kopií zápisu obdrží Objednatel. 

3.7.4 Bude-li to zapotřebí, nebo je-li to stanoveno Smlouvou, budou se konat 
konzultace nebo další mimořádné kontrolní dny. Doba a místo konání takovýchto 
technických konzultací nebo mimořádných kontrolních dnů budou vzájemně 
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dohodnuty podle tématu, který bude projednáván s tím, že pro jejich průběh platí 
přiměřeně ustanovení o pravidelných kontrolních dnech. 

3.7.5 První konzultace - vstupní jednání se bude konat do 10 (deseti) Dnů po 
podepsání Smlouvy. 

3.8 Deník Zhotovitele 

3.8.1 Zhotovitel je povinen vést na jednotlivých Pracovištích Deníky podle §7 odst. 2 
vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.8.2 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k disposici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

3.8.3 V případě dohody stran mohou být vedeny samostatné Deníky pro určité části 
Pracoviště. V takovém případě vede Zhotovitel pro celý rozsah své dodávky 
přehled všech Deníků. 

3.8.4 Zápisem do Deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu, i pokud zápis je 
podepsán zástupci oprávněnými k takovým úkonům a pokud zápis je jako změna 
Smlouvy označen. 

3.8.5 Zhotovitel vede Deník do ukončení činností na Pracovišti. Poté předá Zhotovitel 
Vedoucímu projektu Objednatele originál Deníku (případně všech samostatně 
vedených Deníků). Druhý průpis Deníku/Deníků uschovává Zhotovitel po dobu 
10 (deseti) let. 

3.8.6 Zhotovitel zapisuje do Deníku v denním přehledu všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy, zejména údaje o realizovaných činnostech, časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
Projektů prací, výzvy Zhotovitele Objednateli k účasti na zkouškách a kontrolách 
apod. Během pracovní doby musí být Deník na Pracovišti trvale přístupný. Denní 
záznamy budou zapisovány do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na 
větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. V 
Deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo 
v opise, ukládají přímo na Pracovišti. Jde zejména o Smlouvu, Projekty prací, 
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektů prací. U 
každého dokladu se uvede, zda je uložen u Objednatele nebo Zhotovitele, 
popřípadě jiné místo jeho uložení. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
Zhotovitel, zásadně v ten den, kdy byly Práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně může tak učinit 
následující den. Při denních záznamech nesmějí být ponechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli denní záznam nejpozději následující 
pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Jestliže Objednatel nesouhlasí s 
obsahem zápisu, zapíše to do 3 (tří) pracovních dnů do Deníku s uvedením 
důvodů. Objednatel je dále oprávněn připojit k zápisu v Deníku své stanovisko. 
Zápisy do Deníku mohou rovněž činit další osoby uvedené v Deníku. 

3.9 Evidence zkoušek, test ů a kontrol 

3.9.1 Zhotovitel je povinen vést od počátku realizace zvláštní evidenci zkoušek, testů a 
kontrol, ve které budou vedeny záznamy o provedení veškerých zkoušek, testů a 
kontrol ve všech etapách provádění Díla. 
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3.9.2 Zhotovitel bude uchovávat a archivovat veškeré zápisy, protokoly, revizní zprávy 
nebo certifikáty, které dokládají a ověřují provedení zkoušek, testů a kontrol. 

3.9.3 Zhotovitel předloží Vedoucímu projektu Objednatele, kdykoliv o to požádá, 
evidenci zkoušek, testů a kontrol nebo zprávu o výsledcích některé nebo všech 
zkoušek a kontrol. 

3.10 Prodlení p ři provád ění Díla. 

3.10.1 Pokud se skutečný postup provádění Díla Zhotovitelem bude opožďovat vůči 
Detailnímu harmonogramu, nebo bude-li zjevné, že k takovému prodlení dojde, 
vypracuje Zhotovitel a předloží Vedoucímu projektu Objednatele revidovaný 
Detailní harmonogram, který bude brát v úvahu existující situaci a sdělí 
Vedoucímu projektu Objednatele informace o opatřeních, jež budou provedena, 
aby byl postup urychlen tak, aby byl splněn termín dokončení Díla. Postup podle 
tohoto Článku nezbavuje Zhotovitele povinnosti k zaplacení smluvní pokuty za 
prodlení. 

3.11 Subdodávky 

3.11.1 Subdodavatelé, kteří budou účastni při provádění Díla, musí mít zavedený a 
používaný systém managementu kvality pro činnosti vykonávané v rámci jejich 
plnění Díla. Výjimky u drobných Subdodavatelů může písemně povolit Vedoucí 
projektu Objednatele. Platnost těchto výjimek je podmíněna plněním požadavků 
povolení výjimky. 

3.11.2 Příloha č. 1b Seznam schválených Subdodavatelů stanoví hlavní položky Prací, 
materiálů nebo Služeb a schváleného Subdodavatele pro každou v seznamu 
uvedenou položku. Zhotovitel může podle potřeby navrhovat doplnění, nahrazení 
nebo vypuštění Subdodavatele z tohoto seznamu s tím, že veškeré takovéto 
změny podléhají schválení Vedoucím projektu Objednatelem a musí být proto 
Vedoucím projektu Zhotovitele předloženy v dostatečném předstihu tak, aby 
nebyl narušen postup prací na provádění Díla. Schválení jakéhokoli 
Subdodavatele však nezbavuje Zhotovitele žádného z jeho závazků, povinností 
či odpovědnosti ze Smlouvy. 

3.11.3 Pro položky, které nejsou specifikovány v Příloze 1b Seznam schválených 
Subdodavatelů, může Zhotovitel použít Subdodavatele podle vlastního výběru. 
Aktualizovaný seznam Subdodavatelů, kteří nepodléhají schválení Objednatelem 
je součástí čtvrtletní Postupové zprávy včetně všech položek těmito 
Subdodavateli dodávanými/poskytovanými. 

3.11.4 Zhotovitel má zaveden a řídí proces hodnocení a schvalování Subdodavatelů 
včetně dohledu nad subdodavateli a je schopen na vyžádání Objednatele 
prokázat způsobilost subdodavatelů podílejících se na zakázce. 

3.12 Dokumentace a inženýring 

3.12.1 Povinnosti Zhotovitele 

3.12.1.1 Zhotovitel nepoužije podklady předané nebo zapůjčené mu za účelem provedení 
Díla k jinému účelu. Tyto podklady jsou součástí duševního vlastnictví 
Objednatele a budou po provedení Díla spolu s předmětem Díla vráceny 
Objednateli včetně všech pořízených kopií. Zhotovitel není oprávněn pořídit kopie 
předaných podkladů bez souhlasu Objednatele. V případě souhlasu bude o 
provedených kopiích pořízen protokol.  
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3.12.1.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo, respektive jeho výsledek třetím 
osobám. 

3.12.1.3 Zhotovitel zpracuje Dokumentace a zajistí stanoviska (vyjádření) a povolení 
příslušných orgánů podle Přílohy č. 2 Technické podmínky a podle této Přílohy č. 
1. a provede Služby v souladu s ustanoveními Smlouvy, nebo (tam, kde Smlouva 
neobsahuje konkrétní požadavky) v souladu se takovou inženýrskou praxí, jak je 
to nezbytné pro bezvadné provedení Díla. 

3.12.1.4 Zhotovitel je odpovědný za jakékoli vady, chyby či zanedbání v Projektech prací, 
specifikacích, výkresech a jiných technických podkladech nebo v jakékoliv 
Dokumentaci, jež vypracoval, i pokud byly připomínkovány Objednatelem. 

3.12.1.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli ke schválení, k posouzení a 
k připomínkování Dokumentace uvedené v Příloze 1a Dokumenty ke schválení, 
posouzení a připomínkování. 

3.12.2 Schválení, posouzení a připomínkování dokumentů Vedoucím projektu 
Objednatele: 

3.12.2.1 Zhotovitel zpracuje a předá Vedoucímu projektu Objednatele dokumenty, 
citované v Příloze č. 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování v 
souladu s požadavky stanovenými Smlouvou a v termínech uvedených v Příloze 
č. 1c Dílčí závazné termíny nebo jinde ve Smlouvě. 

3.12.2.2 Kterákoli část Díla prováděná podle dokumentů podléhajících schválení, 
posuzování nebo připomínkování Objednatelem (nebo část s nimi související), 
může být realizována pouze po příslušném úkonu Vedoucího projektu 
Objednatele. 

3.12.2.3 Do 19 (devatenácti) Dnů po obdržení jakéhokoli dokumentu podléhajícího 
schválení Objednatelem buďto vrátí jednu jeho kopii Zhotoviteli se svým 
schválením na něm uvedeným, nebo písemně sdělí Zhotoviteli svůj nesouhlas, 
důvody nesouhlasu a změny, jež Vedoucí projektu Objednatele navrhuje. Pokud 
tak Vedoucí projektu Objednatele neučiní během 19 (devatenácti) Dnů, bude 
dokument považován za schválený. 

3.12.2.4 Vedoucí projektu Objednatele může odmítnout schválení dokumentu 
předloženého Zhotovitelem pouze tehdy, jestliže dokument nevyhovuje 
požadavkům stanoveným ve Smlouvě, nebo pokud neodpovídá kvalitní 
inženýrské praxi. 

3.12.2.5 Zamítne-li Vedoucí projektu Objednatele schvalovaný dokument, Zhotovitel 
provede v dokumentu změny a opětovně jej předloží ke schválení. Pokud 
Vedoucí projektu Objednatele schválí dokument s výhradou změn/y a Zhotovitel 
změnu/y provede, bude dokument považován za schválený. 

3.12.2.6 Vznikne-li jakýkoli spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti se 
zamítnutím některého schvalovaného dokumentu resp. jeho změn Vedoucím 
projektu Objednatele, který nemůže být stranami řešen v rozumné době, bude 
takovýto spor řešen podle Článku 19 této Přílohy č. 1. 

3.12.2.7 Zhotovitel může iniciovat změnu schváleného dokumentu, do schválení 
změněného dokumentu Objednatelem však musí respektovat dříve schválený 
dokument. 

3.12.2.8 Jestliže Vedoucí projektu Objednatele nebo Zhotovitele požaduje Změnu 
Projektu prací, nad rámec specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, v již 
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schváleném dokumentu anebo v jakémkoli dokumentu z něj vycházejícím, budou 
na takovou žádost, bude-li to s ohledem na povahu změny potřebné, použita 
ustanovení Článku 20 této Přílohy č. 1. 

3.12.2.9 K dokumentům předaným k posouzení je Vedoucí projektu Objednatele povinen 
písemně oznámit Zhotoviteli stanovisko nejpozději do 14 (čtrnácti) Dnů od jejich 
předání, není-li v této Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 Technické podmínky 
stanoveno jinak, nebo nebude-li dohodnuta jiná lhůta. 

3.12.2.10 Pro posuzování dokumentů Objednatelem platí přiměřeně ustanovení Článků 
upravujících postup schvalování dokumentů s tím, že Zhotovitel může zahájit 
následující činnosti bez posouzení Objednatele. 

3.12.2.11 Posouzení nebo schválení dokumentů nebo jiné informace Objednatelem 
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost a bezvadnost 
Dokumentace a Díla, nebo povinnosti plnit všechny závazky plynoucí ze 
Smlouvy. 

3.12.2.12 K signálním výtiskům dokumentů nebo dokumentací předaným k připomínkování 
je Vedoucí projektu Objednatele povinen písemně sdělit Zhotoviteli připomínky 
nejpozději do 30 (třiceti) Dnů od jejich předání, není-li v této Příloze č. 1 nebo 
Příloze č. 2 Technické podmínky stanoveno jinak, nebo nebude-li dohodnuta jiná 
lhůta. 

3.12.2.13 Připomínky Objednatele budou ve formě tabulky. Každá připomínka bude 
obsahovat číslo připomínky, autora připomínky, odkaz na připomínkovaný text, 
připomínku respektive návrh na úpravu dokumentu a zdůvodnění. 

3.12.2.14 Zhotovitel, po interním projednání připomínek Objednatele, do tabulky 
připomínek vyplní sloupec návrh na zapracování připomínky a takto doplněnou 
tabulku zašle Objednateli nejméně 7 (sedm) Dnů před jednáním mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem o zapracování/vysvětlení připomínek Objednatele. 

3.12.3 Článek 3.12.2 této Přílohy č. 1 se nepoužije na schvalování Plánů kvality, které je 
upraveno v Příloze č. 2 Technické podmínky. 

3.12.4 Povinnosti Zhotovitele při zpracování výkresů  

3.12.4.1 Výkresy budou dostatečně podrobné a úplné a budou překontrolovány a 
zkoordinovány se všemi příslušnými profesemi Zhotovitele a Subdodavatelů 
dříve, než budou předány Objednateli. Každý výkres bude opatřen razítkem 
kontroly Zhotovitele jako doklad o provedení kontroly a koordinace. Výkresy 
dodané bez razítka kontroly mohou být Zhotoviteli vráceny pro nové předání. 

3.12.4.2 Výkresy budou mít české identifikační údaje (např. rohová razítka, rozpisky atd.) 
a také popisy na výkresech budou v českém jazyce. 

3.12.4.3 Čistopisy výkresů budou orazítkovány a podepsány osobami s příslušnou 
autorizací. 

3.12.5 Povinnosti Zhotovitele při doplňování GIS Objednatele 

3.12.5.1 Zhotovitel je povinen zajistit kompatibilitu dat se stávajícím GIS systémem 
SÚRAO (údaje o GIS systému SÚRAO budou předány jako podklad pro 
zpracování signálního výtisku Projektu geologických prací). 

3.12.5.2 Zhotovitel zajistí průběžné plnění databáze Objednatele daty a zaškolení 3 (tří) 
pracovníků Objednatele. 
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3.12.6 Povinnosti Zhotovitele při zpracování dokumentů 

3.12.6.1 Při zpracování jakéhokoliv dokumentu, a to včetně Dokumentace, výkresů, 
diagramů, specifikací, výpočtů, prospektů, katalogů, protokolů, soupisů, manuálů, 
postupů, harmonogramů, zpráv apod. (dále jen dokument), uplatní Zhotovitel 
znalosti, zkušenosti, pečlivost a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro 
bezvadné provedení Díla plně vyhovující požadavkům Smlouvy. 

3.12.6.2 Každý takovýto dokument předložený Zhotovitelem k posouzení, schválení nebo 
připomínkování podle Článku 3.12.2 této Přílohy č. 1 bude zpracován v souladu s 
požadavky stanovenými Smlouvou. Veškeré dokumenty předávané Zhotovitelem 
budou ověřeny Vedoucím projektu Zhotovitele.  

3.12.6.3 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, nebo pokud nebude mezi Vedoucím projektu 
Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele dohodnut menší počet vyhotovení, 
pak dokumenty, které Zhotovitel předkládá Objednateli k posouzení, schválení 
nebo připomínkování nebo předává Objednateli jako část Díla, budou předány 
Vedoucímu projektu Objednatele ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních. Veškeré 
dokumenty budou v českém jazyce nebo bude k originálnímu dokumentu 
připojen překlad do češtiny, který v případě rozporu bude rozhodující. 

3.12.6.4 Veškeré dokumenty budou současně vždy s tištěnou verzí předány Zhotovitelem 
Objednateli rovněž v elektronické formě na vhodném magnetickém nebo 
optickém nosiči nebo e-mailem ve formátech stanovených v Článku 7.8.1 
Smlouvy. 

3.12.7 Povinnosti Zhotovitele při Získání povolení 

3.12.7.1 Pokud nebude z legislativních důvodů možné, aby Zhotovitel jednal s orgány 
státní správy a samosprávy a s dalšími osobami za účelem získání povolení, 
souhlasů a stanovisek potřebných pro plnění Díla svým jménem, Zhotovitel 
obdrží od Objednatele pověření k jednání. 

3.12.7.2 Zhotovitel v rámci Získání povolení, souhlasu, stanoviska, schválení (dále jen 
povolení) předjedná obsah a náplň žádosti s příslušnými úřady, připraví 
kompletní žádost, předloží ji Objednateli ke schválení, upraví ji podle připomínek 
Objednatele, předloží ji Objednateli v odpovídajícím provedení a v počtu paré 
včetně návrhu průvodního dopisu Objednateli k podpisu. Objednatel do 10 
(deseti) pracovních dnů potvrzenou žádost včetně příloh odešle na adresu 
uvedenou v návrhu průvodního dopisu. Objednatel, po obdržení povolení nebo 
odpovědi úřadu na žádost, zašle kopii této odpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel bude 
dále projednávat a doplňovat vyžádané podklady v průběhu řízení. V případě 
odvolání Zhotovitel zpracuje podklady pro odvolací řízení, předloží je Objednateli 
ke schválení, upraví je podle připomínek Objednatele, a dále bude projednávat a 
doplňovat podklady v průběhu odvolacího řízení až do doby nabytí právní moci 
příslušného kladného povolení. 

3.12.7.3 V případech Získání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštním právním předpisem nebo stanovisek vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, které jsou součástí žádosti o povolení, se mohou 
Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele dohodnout na 
zjednodušeném postupu. 
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3.13 Realizace na Pracovišti 

3.13.1 Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit veškeré údaje potřebné pro 
umístění a zřízení Pracoviště a přístupu na Pracoviště, k napojení Pracoviště na 
potřebná média a energie a k likvidaci odpadů včetně rizik, nepředvídaných 
situací a dalších okolností, které by mohly ovlivnit realizaci Díla. 

3.13.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí všechna potřebná povolení pro zřízení 
Pracoviště a pro činnosti, které budou na Pracovišti prováděny. 

3.13.3 Vedení realizace Zhotovitelem 

3.13.3.1 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace Díla a potřebnou kontrolu po dobu 
realizace Díla. Pro každé samostatné Pracoviště bude určen Zhotovitelem 
pracovník, který bude přítomen na Pracovišti tak, aby zajistil dohled nad 
prováděním prací. Zhotovitel sdělí jméno tohoto pracovníka Vedoucímu projektu 
Objednatele. Zhotovitel zajistí a nasadí jen takové technické pracovníky, kteří 
jsou ve svých příslušných profesích zkušení a kvalifikovaní a kteří jsou schopni 
patřičně organizovat, řídit a kontrolovat práci na místě. 

3.13.4 Pracovní síly 

3.13.4.1 Zhotovitel zajistí a nasadí na Pracovišti při realizaci Díla takové kvalifikované, 
zaučené i nekvalifikované pracovníky tak, jak to bude nezbytné pro správné a 
včasné splnění Smlouvy. V případech stanovených právními předpisy, musí 
zaměstnanci Zhotovitele nebo Subdodavatelů splňovat těmito předpisy určené 
podmínky. 

3.13.4.2 Příslušnost k firmě Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů musí být, při provádění 
prací na Pracovišti rozeznatelná nápisem na ochranné přilbě nebo na pracovním 
obleku. 

3.13.4.3 Zhotovitel je odpovědný za vybavení, dopravu, ubytování a stravování všech 
svých pracovníků, včetně pracovníků Subdodavatelů, kteří budou zapotřebí pro 
realizaci Smlouvy, a nese všechny náklady s tím spojené. 

3.13.4.4 Zhotovitel bude respektovat veškeré platné předpisy, vztahující se k 
zaměstnávání pracovníků. Zhotovitel zajistí proškolení svých zaměstnanců a 
zaměstnanců Subdodavatelů z předpisů a povolení a z pracovních a 
technologických postupů, týkajících se činnosti zaměstnanců, které musí být 
dodržovány při plnění Díla. 

3.13.4.5 Objednatel může oznámením předaným Zhotoviteli vznést námitky proti 
kterémukoli Zástupci nebo osobě, zaměstnané Zhotovitelem nebo 
Subdodavatelem při plnění Smlouvy, která se chová nevhodně, je neschopná 
nebo nedbalá či závažným způsobem porušuje předpisy platné pro provádění 
prací, načež Zhotovitel takovou osobu z plnění Díla neprodleně odvolá nebo, se 
souhlasem Vedoucího projektu Objednatele, přeřadí na jinou práci. 

3.13.4.6 Pokud vyžadují právní předpisy České republiky, aby osoby vykonávající určité 
činnosti při projektování či realizaci prací prokázaly zvláštní způsobilost, musí 
Zhotovitel použít k těmto činnostem osoby splňující tyto podmínky. 

3.13.4.7 Pokud Zhotovitel mění pracovníky, pomocí nichž prokázal kvalifikaci k plnění 
zakázky, musí tak činit se souhlasem Vedoucího projektu Objednatele a tak, aby 
kvalifikační požadavky na pracovníky Zhotovitele byly po celou dobu plnění Díla 
splněny. 
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3.13.5 Zařízení Zhotovitele na Pracovišti 

3.13.5.1 Veškeré zařízení Zhotovitele, dovezené na Pracoviště nebo vybudované 
Zhotovitelem na Pracovišti, bude určené výhradně pro plnění Smlouvy. 

3.13.5.2 Zařízení Pracoviště, včetně zpracování dokumentace dočasných objektů 
Pracoviště a případných veřejnoprávních rozhodnutí o jejich povolení, zajišťuje 
Zhotovitel s tím, že veškeré náklady za jeho zřízení, udržování, likvidaci a 
uvedení do původního stavu jsou zahrnuty ve Smluvní ceně. 

3.13.6 Provádění prací na Pracovišti 

3.13.6.1 Zhotovitel je povinen provádět práce dotýkající se práv vlastníků a uživatelů 
pozemků pouze na pozemcích, ke kterým získal právo vstupu a příslušného 
užívání. 

3.13.6.2 Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech veřejnoprávních rozhodnutí a 
povolení vztahujících se k provádění prací na Pracovišti. 

3.13.6.3 Zhotovitel je povinen respektovat veškeré předpisy upravující činnosti na 
Pracovišti ohledně bezpečnosti práce, ostrahy, osvětlení, hygienických pravidel, 
lékařské pomoci, ochrany životního prostředí a požární ochrany, dopravy, 
manipulace, provádění speciálních zemních a průzkumných prací. 

3.13.6.4 Stávající vozovky a cesty musí být chráněny před poškozením vyplývajícím z 
provozu při realizaci Díla. Veškeré komunikace a plochy kolem Pracoviště musí 
zůstat trvale průchodné a průjezdné. V případě znečistění stávající vozovky 
vozidly Zhotovitele, musí Zhotovitel neprodleně zajistit vyčištění vozovky. 

3.13.6.5 Zhotovitel zřetelně označí Pracoviště, skládky a manipulační prostory identifikací 
Zhotovitele, akce, času plnění a osob odpovědných za řízení prací a udržování 
pořádku.  

3.13.6.6 Zhotovitel zajistí zřetelnou identifikaci svých pracovníků a pracovníků 
Subdodavatelů v Průzkumných územích včetně viditelných identifikačních karet. 
Pracovníci Zhotovitele a Subdodavatelů se budou chovat vůči místním 
obyvatelům zdvořile a mohou je informovat o jimi přímo vykonávané práci.  

3.13.6.7 U geologických prací spojených se zásahem do pozemku bude, kromě 
povinností vyplývajících z Vyhlášky č. 368/2004 Sb., Zhotovitel provádět 
fotodokumentaci dotčených pozemků, příp. dalších nemovitostí, pro potřeby 
doložení faktického stavu před zahájením činnosti a po ukončení prací.  

3.13.6.8 O likvidaci prací spojených se zásahem do pozemku bude Zhotovitel vždy 
vyhotovovat protokol, jehož stejnopis bude uložen u pracovníka Zhotovitele 
zodpovědného za vyřešení střetů zájmů. 

3.13.6.9 Ve smyslu zákona o geologických pracích je Zhotovitel povinen po skončení své 
činnosti uvést používané pozemky do původního stavu a protokolárně předat 
vlastníkovi. Pokud v souvislosti s plněním geologických prací dojde na dotčených 
pozemcích ke škodám, Zhotovitel s vlastníkem, příp. nájemcem uzavře písemnou 
dohodu o finanční náhradě. V případě, že nedojde k dohodě o způsobu náhrady 
škod, Zhotovitel přizve soudního znalce k vyhodnocení vzniklých škod na 
pozemcích. Škody uhradí Zhotovitel bez nároku na navýšení Smluvní ceny. 

3.13.6.10 Pokud vznikne na základě výsledků prací potřeba zachovat některé z vybraných 
technických prací, zejména pak monitorovacích objektů i po splnění Díla, 
Zhotovitel s vlastníkem pozemku a se souhlasem Vedoucího projektu 
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Objednatele uzavře dohodu o jejich zachovávání, v případě podstatného 
omezení vlastnických práv k pozemku bude tato újma vlastníkovi finančně 
kompenzována. Tato dohoda bude před uvolněním zádržného cedována na 
Objednatele. 

3.13.7 Energie, média a spoje. 

3.13.7.1 Zhotovitel na Pracoviště na své náklady zajistí a zavede potřebné energie, média 
a materiály.  

3.13.7.2 Zhotovitel zajistí jakékoliv dočasné zařízení a vybavení na výrobu energie, médií 
a/nebo materiálů, která nejsou na Pracovišti k disposici, ale jsou nezbytná pro 
provedení Díla a zajistí na své náklady provoz takového dočasného zařízení 
nebo vybavení. 

3.13.8 Úklid, péče o Pracoviště a jeho vyklizení 

3.13.8.1 V průběhu plnění Smlouvy bude Zhotovitel na své náklady udržovat Pracoviště 
přiměřeně zbavené veškerých zbytečných překážek, skladovat nebo odstraňovat 
jakékoli přebytečné materiály, odstraňovat veškeré zbytky, odpady a přechodné 
stavby z Pracoviště a odstraňovat veškerá zařízení, která už pro plnění Smlouvy 
nejsou zapotřebí. 

3.13.8.2 Nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech a 
prováděcími vyhláškami MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 376/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona o odpadech je Zhotovitel 
povinen plnit povinnost původce odpadu včetně úhrady případných pokut 
uložených dozornými orgány za porušování nařízení výše uvedeného zákona a 
jeho prováděcích předpisů. 

3.13.8.3 Před zahájením prací provede Zhotovitel zabezpečení Pracoviště v souladu s 
požadavky bezpečnosti práce a ochrany majetku. 

3.13.8.4 Zhotovitel provede technická a organizační opatření k minimalizaci negativního 
vlivu realizace na okolí. 

3.13.8.5 Po Ukončení realizace Díla odstraní Zhotovitel z Pracoviště veškeré zbytky, 
odpady a suť všeho druhu a zanechá Pracoviště bezpečné a čisté. Zhotovitel 
zajistí uvedení dočasných i trvalých vozovek a pěších cest i dalších ploch 
užívaných při provádění Díla do původního stavu s výjimkou postupu podle 
Článku 3.13.6.10 této Přílohy č. 1. Nesmí být provedena žádná změna trasy, 
úrovně či pravidelnosti povrchu. 

3.13.8.6 Kompletní dokumentace o zneškodnění či využití odpadů musí být předána 
Zhotovitelem Vedoucímu projektu Objednatele před vydáním Potvrzení o 
převzetí Díla. 

3.13.9 Ostraha a osvětlení 

3.13.9.1 Zhotovitel zajistí a bude udržovat na své náklady osvětlení, oplocení a ostrahu 
nezbytné pro řádné provedení a ochranu Díla nebo pro bezpečnost zaměstnanců 
Zhotovitele, Subdodavatelů, Objednatele a bezpečnost veřejnosti. 

3.13.10 Veškeré plochy, které budou užívány v průběhu realizace Díla, budou po jeho 
ukončení uvedeny do původního stavu. 

3.13.11 V případě, že Zhotovitel použije pro provádění prací Subdodavatele, je povinen 
prokazatelně smluvně zavázat tyto své Subdodavatele k dodržování veškerých 
povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a povolení, se 
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kterými je povinen své Subdodavatele prokazatelně seznámit a zajistit jejich 
prokazatelné proškolení. Veškeré sankce a náhrady škod za nedodržení 
povinností Subdodavatelem hradí Zhotovitel. Na vyžádání Objednatele je 
Zhotovitel povinen splnění této povinnosti doložit. 

3.14 Kontroly pln ění Díla na Pracovištích Objednatelem 

3.14.1 Vedoucí projektu Objednatele nebo jím pověření pracovníci Objednatele a 
Konzultanti mohou vstupovat na Pracoviště Zhotovitele a jsou oprávněni 
kontrolovat provádění Díla na Pracovištích. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, upozorní na tuto skutečnost zápisem do Deníku a 
uvedou požadavky na provedení nápravy. 

3.15 Provád ění zkoušek a kontrol, protokoly z provedených zkouš ek 

3.15.1 Zhotovitel bude na vlastní náklady provádět veškeré zkoušky anebo kontroly tak, 
jak je stanoveno ve Smlouvě. 

3.15.2 Vedoucí projektu Objednatele nebo Objednatelem pověření zástupci jsou 
oprávněni být přítomni všem prováděným zkouškám nebo kontrolám s tím, že 
Objednatel ponese veškeré náklady a výdaje, vzniklé v souvislosti s jejich 
přítomností, a to včetně veškerých cestovních výdajů a výdajů na ubytování a 
stravování. 

3.15.3 Kdykoli je Zhotovitel připraven k provedení v projektu prací vytipovaných zkoušek 
nebo kontrol, bude o nich, s uvedením místa a času, v přiměřeném předstihu, 
nejméně však ve lhůtě 7 (sedmi) Dnů informovat Vedoucího projektu 
Objednatele. Zhotovitel zajistí od kterékoli třetí osoby potřebný souhlas či 
povolení, jež umožní Vedoucímu projektu Objednatele (nebo dalším 
Objednatelem pověřeným zástupcům) účast na zkouškách nebo kontrolách. 
Zhotovitel předloží Objednateli protokoly z provedených zkoušek a osvědčení o 
výsledku kontroly nebo zkoušky. 

3.15.4 Pokud Vedoucí projektu Objednatele (nebo jiní pověření zástupci) předem 
oznámí, že se zkoušek nebo kontrol nezúčastní, nebo bylo-li to stranami 
dohodnuto, může Zhotovitel pokračovat se zkouškami nebo kontrolami v jejich 
nepřítomnosti a poskytnout Vedoucímu projektu Objednatele zprávu o jejich 
výsledcích. 

3.15.5 Provedení zkoušky nebo kontroly za přítomnosti pověřených pracovníků 
Objednatele nebo Vedoucího projektu Objednatele u takovéto zkoušky či kontroly 
anebo vydání jakéhokoli zkušebního certifikátu o provedené kontrole nebo 
zkoušce, nezbavuje Zhotovitele jakékoliv odpovědnosti ze Smlouvy. 

3.16 Oponentury 

3.16.1 Části plnění respektive těmto částem plnění odpovídající dokumentace uvedené 
v Článku 4 Přílohy č. 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování 
mohou být podrobeny oponenturám zajišťovaným Objednatelem za účelem 
odborného zhodnocení průběhu realizace, výsledků a plnění cílů Díla 
stanovených Smlouvou (dále jen oponentury). 

3.16.2 Oponentury se účastní představitel Objednatele, resp. jím jmenovaný zástupce, 
Vedoucí projektu Objednatele, další zástupci Objednatele, Vedoucí projektu 
Zhotovitele, další zástupci Zhotovitele a jeho subdodavatelů, další účastníci - 
hosté. 
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3.16.3 Oponentura se bude konat v sídle Objednatele a na Pracovištích Zhotovitele 
vytipovaných oponenty. 

3.16.4 Úkolem Zhotovitele při oponentuře je vysvětlovat a obhajovat svůj postup plnění 
a výsledky Prací. 

3.16.5 Po ukončení oponentury zpracují oponenti zprávu, kterou zašlou Objednateli, 
který ji následně předá Zhotoviteli. Projednání zprávy z oponentury mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem bude předmětem pravidelného kontrolního dne 
nebo samostatné konzultace. 

3.16.6 Oponenty a zástupce Objednatele navrhuje a platí Objednatel. Náklady 
Zhotovitele spojené s oponenturou nese Zhotovitel bez nároku na navýšení 
Smluvní ceny. 

3.17 Převzetí Díla a díl čích pln ění 

3.17.1 Podmínky pro převzetí Dílčího plnění budou splněny, když 

3.17.1.1 výstupy za příslušné kalendářní pololetí nebudou mít vady, které brání řádnému 
využití plnění Objednatelem, a budou doloženy výkazem skutečně provedených 
prací Zhotovitele, který bude obsahovat popis činností, počet Hodin 
odpracovaných na jednotlivých činnostech a seznam jmenovitých pracovníků 
uvedených k jednotlivým činnostem, a tento výkaz bude odsouhlasen Vedoucím 
projektu Objednatele. Vedoucí projektu Objednatele může k odsouhlasenému 
výkazu přiložit seznam případných drobných nedostatků, které nebrání řádnému 
využití dílčího plnění Objednatelem spolu s termíny pro jejich odstranění. Za 
vady, které brání řádnému využití plnění Objednatelem, se považují i vady 
čistopisů dokumentací, které jsou překážkou ke zveřejnění výstupů z dílčího 
plnění. 

3.17.1.2 Převzetím dílčích plnění je Objednatel oprávněn dílčí plnění předběžně užívat 
pro účely oponentur, zveřejnění na internetu, jednání s veřejností, úřady, 
samosprávami a podobně, ještě před podpisem Potvrzení o převzetí Díla. 

3.17.2 Podmínky pro převzetí Díla Objednatelem budou splněny, když 

3.17.2.1 Všechna dílčí plnění a veškerá Dokumentace, povolení a další výsledky prací, 
jejichž termíny plnění dle Smlouvy jsou do termínu předání a převzetí Díla, byly 
Zhotovitelem Objednateli předány na základě písemného předávacího protokolu, 
jehož součástí bude seznam případných drobných nedostatků, které nebrání 
řádnému využití Díla Objednatelem spolu s termíny pro jejich odstranění; 

3.17.2.2 Zhotovitel provedl veškeré další Služby, převedl práva k duševnímu vlastnictví, 
případně jiná obdobná práva a realizoval všechny dodávky, které mají být 
Zhotovitelem provedeny nebo poskytnuty v souladu se Smlouvou do okamžiku 
vydání Potvrzení o převzetí Díla. 

3.17.3 Jakmile budou splněny podmínky uvedené v Článku 3.17.2 této Přílohy č. 1, 
Zhotovitel vyzve Vedoucího projektu Objednatele k jednání o vystavení Potvrzení 
o převzetí Díla. Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele 
dohodnou seznam drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla 
Objednatelem včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. Vedoucí 
projektu Objednatele následně do 15 (patnácti) Dnů vystaví Potvrzení o převzetí 
Díla, jehož přílohou je seznam drobných vad a nedodělků včetně termínů jejich 
odstranění. Potvrzení o převzetí Díla potvrdí svým podpisem Vedoucí projektu 
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Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele. Datum podpisu Potvrzení o převzetí 
Díla je datem splnění Díla. 

3.17.4 Odstranění drobných vady a nedodělků z Potvrzení o převzetí Díla je jednou 
z podmínek pro uvolnění zádržného. 

4. FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA 

4.1 Dílčí faktury – da ňové doklady 

4.1.1 Platby budou prováděny na základě splnění dílčích plnění po vystavení dílčích 
faktur Zhotovitele, a to v souladu s Článkem 4.1 Smlouvy. Objednatelem bude 
proplaceno vždy devadesát procent (90%) stanovené platby. Zbývajících 10% 
platby představuje zádržné, které bude uvolněno po splnění podmínek 
uvedených v Článku 4.2.2 této Přílohy č. 1. 

4.1.2 Platby budou Objednatelem uhrazeny pouze za předpokladu, že faktura 
Zhotovitele bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené dále a bude splňovat 
další podmínky pro její vystavení dle Smlouvy. 

4.1.3 Žádná platba provedená Objednatelem neznamená, že dílčí plnění nebo Dílo 
bylo převzato nebo schváleno Objednatelem. 

4.2 Konečná faktura, uvoln ění zádržného 

4.2.1 Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po splnění těchto podmínek: 

4.2.1.1 Potvrzení o převzetí Díla je potvrzeno podpisy Vedoucího projektu Objednatele a 
Vedoucího projektu Zhotovitele. 

4.2.2 Podmínky pro uvolnění zádržného 

4.2.2.1 Objednatel podepíše protokol o vyřešení všech závazků Zhotovitele 
v Průzkumném území a o převzetí Průzkumného území; 

4.2.2.2 Objednatel podepíše protokol o cedování dohod s vlastníkem pozemku o strpění 
technických prací na Objednatele podle Článku 3.13.6.10 této Přílohy č. 1. 

4.2.2.3 Objednatel podepíše protokol o odstranění všech drobných vad a nedodělků 
uvedených v Potvrzení o převzetí Díla; 

4.3 Fakturace 

4.3.1 Veškeré platby Objednatele, ke kterým je povinen podle Smlouvy, budou 
prováděny na základě faktur (faktur-daňových dokladů) Zhotovitele. Faktura je 
splatná ve lhůtě 21 (dvacet jedna) Dnů od jejího prokazatelného doručení 
Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 (patnácti) Dnů 
od termínu zdanitelného plnění. Jestliže nebudou splněny podmínky stanovené 
Články 4.1, 4.2 a 4.3 této Přílohy č. 1 nebo má faktura jiné závady, je Objednatel 
oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu před dnem splatnosti bez zaplacení s 
uvedením důvodů svého postupu. Vrácením Zhotoviteli pozbývá faktura 
splatnosti. 

4.3.1.1 Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury/zálohové faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo 
nově vyhotovené faktury/zálohové faktury. 

4.3.2 Náležitosti faktur (faktur - daňových dokladů) 
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4.3.2.1 Faktura bude mít tyto náležitosti: 

a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele, přičemž jako 

obchodní firma a sídlo Objednatele bude uvedeno: 
c) Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 

Praha 1,  
d) podpis oprávněné osoby Zhotovitele 
e) označení bankovního spojení Zhotovitele, označení peněžního ústavu, číslo 

účtu 
f) číslo Smlouvy v číselné řadě Objednatele 
g) datum vystavení 
h) lhůtu splatnosti v souladu se Smlouvou 
i) označení předmětu plnění v souladu se Smlouvou 
j) fakturovanou částku 

4.3.2.2 Faktury – daňové doklady budou dále obsahovat náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména: 

a) rozsah a předmět zdanitelného plnění 
b) datum uskutečnění zdanitelného plnění 
c) výše ceny bez daně z přidané hodnoty 
d) výše daně z přidané hodnoty celkem 
e) celkovou cenu včetně daně z přidané hodnoty  
f) údaj, zda se jedná o dodávku v rámci EU nebo o dodávku ze státu, který není 
členem EU 

4.3.2.3 Faktury musí být výhradně na standardním kancelářském papíru (gramáž 
80 g/m2), formátu A4, jednostranné, zobrazitelné černobíle v jednom originále. 

4.3.2.4 Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti bez zaplacení faktury, které 
neobsahují výše uvedené náležitosti nebo obsahují jiné závady ve svém obsahu. 
Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží ode Dne prokazatelného doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury. 

4.3.3 Další společná ustanovení pro fakturu - daňový doklad 

4.3.3.1 Veškeré faktury budou vystaveny v CZK  v souladu s Přílohou č. 5 Cenová 
specifikace Díla. 

4.3.3.2 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední 
den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré 
bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí 
Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty 
ve Smluvní ceně. 

4.3.3.3 V případě bezdůvodného neproplacení řádné faktury do termínu splatnosti, 
nezaplatí-li Objednatel ani na základě písemné výzvy v dodatečné lhůtě pěti 
pracovních dnů od doručení této výzvy Objednateli, je Zhotovitel oprávněn 
účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý Den prodlení.  
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5. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A D ŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, 
UTAJOVANÉ SKUTE ČNOSTI A OSTATNÍCH PRÁV 

5.1 Důvěrné informace, obchodní tajemství 

5.1.1 Obecně platí pro tento smluvní vztah zásada, že veškeré informace o smluvním 
vztahu, informace o předávaných podkladech, provádění prací a výsledcích prací 
neoznačené jako důvěrné jsou veřejně přístupné. 

5.1.2 Získá-li některá smluvní strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný 
údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich 
prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, 
vydá druhé straně to, oč se obohatila. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že 
budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné údaje nebo sdělení podle 
§ 1730 odst. 2 OBčZ (důvěrné informace) a skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního 
případu nebo při běžném obchodním styku, pokud se jedná o konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které byly smluvními stranami při předání druhé smluvní 
straně jako důvěrné zřetelně označeny. Za účelem zabezpečení důvěrných 
informací se Zhotovitel zavazuje přijmout odpovídající technická a organizační 
opatření. 

5.1.3 Obchodní tajemství mohou tvořit konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a 
v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem 
jejich utajení (viz § 504 ObčZ). 

5.1.4 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní 
tajemství a důvěrné informace. Jestliže si smluvní strany při obchodním styku 
vzájemně poskytnou skutečnosti tvořící obchodní tajemství nebo důvěrné 
informace, které mají být chráněny a utajovány před třetími osobami, nesmí 
smluvní strana, které byly tyto skutečnosti a informace poskytnuty, je zpřístupnit 
třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Zaplacením 
pokuty podle Článku 6.1.1.6 není dotčena hmotná a trestní odpovědnost 
fyzických osob, které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení 
nedodržely. 

5.1.5 Stejným způsobem budou smluvní strany chránit skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství a důvěrné informace třetí osoby, které mají být chráněny a utajovány a 
které byly touto třetí osobou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením 
jejich dalšího užití. 

5.1.6 Po předání Díla je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu 
vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály potřebné k provedení 
Díla obsahující důvěrné informace, nebo skutečnosti tvořící obchodní tajemství 
vč. jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol 
podepsaný oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. Materiály musí být jako 
chráněné označeny. 

5.2 Ochrana autorských a pr ůmyslových práv 

5.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní 
nezávadnost předmětu Díla. 
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5.2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že Objednateli zajistí právo používat patenty, 
ochranné známky, průmyslové vzory (včetně podnikových náležejících 
Zhotoviteli), autorská práva, know-how, uživatelské programové vybavení a jiná 
práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k Dílu, a to včetně 
projektové a technické dokumentace, technologických postupů, předaných 
provozních pokynů apod. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, převod 
těchto práv na Objednatele se uskuteční nejpozději k datu podpisů Potvrzení o 
převzetí Díla. 

5.2.3 Pokud je to nutné pro provoz a údržbu Díla nebo jeho části, udělí Zhotovitel 
(případně zajistí udělení od třetí strany) Objednateli bezvýhradnou, časově 
neomezenou uživatelskou licenci ke všem patentům a všem průmyslovým 
právům a právům z duševního vlastnictví. Zhotovitel dále udělí Objednateli 
bezvýhradné právo na využití know-how, uživatelského programového vybavení 
a technických informací poskytnutých podle Smlouvy Objednateli. Plná úhrada 
licenčních poplatků a poplatků za poskytnutí práv Objednateli podle Článku 5.2 
této Přílohy č. 1 je zahrnuta ve Smluvní ceně. 

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný 
vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, 
kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na předmětu Díla vytvořili řešení na 
úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. Zhotovitel bude dbát 
na řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o 
vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 

5.2.5 Jestliže Zhotovitel při provádění Díla uplatní své podnikové vynálezy, užitné 
vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením Smlouvy, nabývá 
Objednatel právo na jejich využívání bez zvláštní Smlouvy a úhrady, dnem 
provedení Díla a jeho převzetí.  

5.2.6 Nabytí práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu 
vyplývajícímu ze Smlouvy, je zahrnuto v ceně Díla, dohodnuté ve Smlouvě. 

5.2.7 Zhotovitel odpovídá za porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití předmětu Díla, jestliže k 
tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky. 

5.2.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech svých podnikových 
vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně 
nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořených při 
provádění Díla nebo existujících před uzavřením Smlouvy, využitých nebo jinak 
uplatněných v provedeném Díle. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, 
vytvořená zaměstnanci Zhotovitele při provádění Díla, u nichž Zhotovitel pouze 
uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

5.2.9 Zhotovitel je povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví 
nebo na nabytí práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním 
převodem, jestliže je jeho použití při provádění Díla účelné nebo nezbytné a 
mohlo by navýšit Smluvní cenu. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující 
právo nabyvatele (Zhotovitele), poskytnout sublicenci Objednateli. 

5.2.10 Případné právní vady Díla, spočívající v zatížení předmětu Díla právem z 
průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení Smlouvy. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí Díla 
vzniknout Objednateli, bude posuzována podle OBCHZ. 
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5.2.11 Ustanovením Článku 5.2 této Přílohy č. 1 nejsou a nemohou být jakýmkoliv 
způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému 
duševnímu vlastnictví kterékoliv ze smluvních stran, zejména práva k vynálezům, 
užitným vzorům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a licencím. 

6. SMLUVNÍ POKUTA 

6.1 Druhy smluvních pokut a jejich výše 

6.1.1 Smluvní Strany sjednávají smluvní pokutu pro případ  

a)  prodlení Zhotovitele s provedením Díla,  

b)  vadného plnění Díla 

c) porušení jiného závazku Zhotovitele vyplývajícího ze Smlouvy, jak níže 
uvedeno.  

Smluvní pokuta za vady Díla se vztahuje na vady zjištěné v době, po kterou 
Zhotovitel za vady odpovídá. 

6.1.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti podle 
Článku 5.2.1 Smlouvy, činí za každý Den prodlení 0,05% z ceny Díla.  

6.1.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla podle Přílohy 
1c Dílčí závazné termíny činí 5 000 Kč (pět tisíc korun českých) za každý Den 
prodlení s výjimkou pokuty podle Článku 6.1.1.3 této Přílohy č. 1. 

6.1.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se zpracováním Plánů kvality, 
jejich změn nebo revizí, jak jsou stanoveny v Příloze č. 2 Technické podmínky, 
činí 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý Den prodlení. 

6.1.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku činí 
2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) denně za prodlení s odstraněním každé 
jednotlivé vady, 

6.1.1.5 Smluvní pokuta pro případ porušení jiného závazku Zhotovitele vyplývajícího ze 
Smlouvy činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ 
porušení smluvních povinností. 

6.1.1.6 Smluvní pokuta za porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací a 
obchodního tajemství. Každá ze smluvních stran je povinna uhradit druhému 
účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) za 
každé porušení povinností k ochraně obchodního tajemství nebo k ochraně 
důvěrných informací uvedených v Článku 5 této Přílohy č. 1. 

6.1.1.7 Smluvní pokuta při odstoupení od Smlouvy pro její porušení Zhotovitelem. V 
případě odstoupení od Smlouvy podle Článku 9.1.4 této Přílohy č. 1 je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15% (patnáct procent) z již 
vyplacené části Smluvní ceny. 

6.2 Vypo řádání smluvních pokut 

6.2.1 Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními 
úkony ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn, v případě neuhrazení 
vyúčtované smluvní pokuty Zhotovitelem, smluvní pokuty započíst vůči 
jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému Zhotoviteli, a to i v rámci jiného 
obchodního případu. 
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6.2.2 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet Objednatele do 30 (třiceti) Dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhůtě bude Zhotoviteli účtován ke 
smluvní pokutě smluvní úrok z prodlení odpovídající roční úrokové míře 10%. 
Objednatel je oprávněn v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých 
závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou Zhotoviteli 
vyúčtuje. 

6.2.3 Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit 
povinnosti dané mu touto Smlouvou a není jím dotčena odpovědnost Zhotovitele 
za vady Díla. 

6.2.4 Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní 
pokuty nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto Smlouvou, jakož i 
obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a 
odstoupení od Smlouvy. Odchylně od ustanovení § 2050 ObčZ se smluvní strany 
dohodly, že Objednatel má vedle nároku na smluvní pokutu i právo na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

7. NÁHRADA ŠKODY 

7.1 Obecně k náhradám škod 

7.1.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinností daných Smlouvou 
nebo v souvislosti s prováděním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve 
výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu. Pro náhradu škody platí ustanovení 
§§ 2894 až 2971 ObčZ.  

7.1.1.1 Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění nároku Objednatele, uhradit každou 
finanční sankci, která bude Objednateli uložena za neplnění opatření 
veřejnoprávních, dozorných či jiných oprávněných orgánů v případě, kdy 
skutečnosti vedoucí k uložení pokuty nastanou v příčinné souvislosti s jednáním 
pracovníků Zhotovitele anebo jeho Subdodavatelů (typicky v případě správního 
deliktu). 

7.1.1.2 Smluvní Strany se dohodly na vzájemném omezení práva na náhradu škody 
(tzn., jak Zhotovitele vůči Objednateli, tak Objednatele vůči Zhotoviteli) z titulu 
porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy na maximální částku odpovídající 
třiceti (30) % smluvní ceny Díla podle Článku 4.1.1.1 Smlouvy. Takto stanovená 
maximální výše náhrady škody zahrnuje jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk a 
smluvní pokuty, včetně všech příslušenství. Toto omezení náhrady škody se v 
souladu s ust. § 2898 ObčZ nevztahuje na povinnost k náhradě škody 
způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.  

7.2 Odškodn ění za patentovou čistotu 

7.2.1 Zhotovitel je povinen za předpokladu, že Objednatel dodrží ustanovení Článku 
7.2.2 této Přílohy č. 1, odškodnit Objednatele za všechny a jakékoli škody, 
reklamace, nároky, ztráty, a výlohy, které Objednatel může utrpět následkem 
jakéhokoli porušení, nebo nárokovaného porušení jakéhokoli práva, registrované 
konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného duševního 
vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo věcmi použitými pro Dílo 
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nebo v souvislosti s Dílem, registrovaných nebo jinak existujících k datu Smlouvy 
v důsledku použití Díla v České republice. 

7.2.2 Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti Objednateli v důsledku 
záležitostí uvedených v tomto Článku, Objednatel je povinen toto Zhotoviteli 
písemně oznámit a Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady a jménem 
Objednatele vést takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace 
a projednat vyřízení takového procesu nebo reklamace. Objednatel poskytne, na 
žádost Zhotovitele, veškerou rozumně vyžádanou pomoc Zhotoviteli, při vedení 
takových řízení nebo nároků. Zhotovitel mu nahradí veškeré prokazatelné výdaje 
spojené s poskytováním takové pomoci. Pokud z takového procesu nebo 
reklamace vznikne Objednateli povinnost něco uhradit, Zhotovitel je povinen tuto 
úhradu Objednateli zaplatit jako odškodnění.  

7.2.3 Jestliže Zhotovitel neoznámí Objednateli do 20 (dvaceti) Dnů po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakékoli takové procesy nebo vyřizovat reklamace, pak 
má Objednatel možnost vést tyto procesy nebo vyřizovat reklamace svým 
vlastním jménem a na Zhotoviteli požadovat náhradu veškerých nákladů procesů 
nebo reklamací včetně Objednateli z procesů a reklamací vzniklých škod. Pokud 
Zhotovitel do 20 (dvaceti) Dnů Objednatele informuje, že začal vést příslušné 
procesy nebo vyřizovat reklamace, nesmí Objednatel učinit jakékoli vyjádření, 
které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

8. POZASTAVENÍ PLNĚNÍ 

8.1.1 Objednatel je oprávněn pozastavit plnění předmětu Smlouvy v případě, že dojde 
k nepředvídatelným okolnostem, které mu zabrání v určitém období plnit 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za tyto okolnosti bude v souladu s ujednáním 
smluvních Stran považována i situace, kdy pozastavení bude vyvolané z důvodu 
nezajištění financování Díla podle ročního plánu činnosti Objednatele (včetně 
rozpočtu) schvalovaného vládou ČR. Dále bude za tyto okolnosti považována v 
souladu s ujednáním Smluvních stran rovněž situace, kdy bude pravomocné 
rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry zrušeno, respektive bude správní žalobě proti tomuto rozhodnutí přiznán 
odkladný účinek.  

8.1.2 V případě, že Objednatel bude nucen pozastavit plnění předmětu Smlouvy, bude 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) Dnů od data, kdy tuto 
okolnost prokazatelně zjistí, písemně informovat Zhotovitele o důvodech 
pozastavení a jeho předpokládané délce. 

8.1.3 Zhotovitel po obdržení sdělení Objednatele neprodleně, nejpozději však do 14 
(čtrnácti) Dnů, ukončí všechny Práce na plnění předmětu Smlouvy a předloží 
Objednateli návrh na zabezpečení a ochranu rozpracované části Díla a dále 
návrh na zabezpečení možnosti znovuzahájení prací. 

8.1.4 Zhotovitel do jednoho měsíce od data, kdy mu bylo oznámení o pozastavení 
prací doručeno, předá Objednateli kalkulaci všech nákladů spojených s 
pozastavením prací včetně nákladů na znovuzahájení prací. 

8.1.5 Na základě Objednatelem provedené kontroly provedených prací a dohodě o 
nákladech s pozastavením podepíší strany protokol o pozastavení prací. 
Součástí protokolu o pozastavení prací bude ujednání o podmínkách zajištění 
Staveniště nebo Pracoviště po dobu pozastavení prací a podmínkách a 



 

Průzkum 7 lokalit v etap ě vyhledávání  
Požadavky na Přílohu č. 1 Smlouvy 

Obchodní podmínky 

 

 Strana 32/40 

nákladech se znovuzahájením prací. Protokol bude podkladem pro dodatek 
Smlouvy. 

8.1.6 Zhotovitel do 30 (třiceti) Dnů od sdělení Objednatele o znovuzahájení prací na 
plnění předmětu Smlouvy předloží Objednateli aktualizovaný Detailní 
harmonogram pro období od obdržení sdělení do konce kalendářního roku, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

8.1.7 Pokud Objednatel ve lhůtě nejméně 30 (třiceti) Dnů před dosažením 6 (šesti) 
měsíců od pozastavení plnění předmětu Smlouvy nezašle Zhotoviteli požadavek 
na znovuzahájení prací, je Zhotovitel oprávněn požádat o zahájení jednání o 
úpravu podmínek Smlouvy nebo odstoupit od Smlouvy v souladu s Článkem 9 z 
důvodů na straně Objednatele. 

8.1.8 Pokud okolnosti, které brání Objednateli plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
trvají nejméně 90 (devadesát) Dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy podle Článku 9.1.2 této Přílohy č. 1. Tato skutečnost nemá vliv na 
uzavření dodatku Smlouvy podle Článku 8.1.5 této Přílohy č. 1 a plnění 
vzájemných povinností podle tohoto dodatku Smlouvy k pozastavení prací. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 Objednatel je oprávn ěn odstoupit od Smlouvy: 

9.1.1 Pokud okolnosti bránící Objednateli plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a 
opravňující Objednatele pozastavit plnění předmětu Smlouvy podle Článku 8.1.1 
této Přílohy č. 1 trvají nejméně 90 (devadesát) Dnů, v takovém případě smluvní 
strany vzájemně vypořádají své závazky v souladu s Článkem 9.2 této 
Přílohy č. 1. 

9.1.2 Kdykoliv po dobu platnosti Smlouvy je Objednatel oprávněn zrušit Smlouvu 
zaplacením odstupného ve smyslu § 1992 ObčZ, tedy i v době, kdy si smluvní 
strany poskytly vzájemná plnění. Odstupné činí 5% z ceny nesplněné části Díla, 
maximálně však 15 mil. Kč; zároveň se zaplacením odstupného je Objednatel 
povinen Zhotoviteli písemně oznámit, že využívá svého práva na zrušení 
Smlouvy zaplacením odstupného.  

9.1.3 Za splnění podmínek podle ustanovení § 2615 ve spojení s § 2106 odst. 1 
písm. d) ObčZ. 

9.1.4 V důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem podle Článku 16 této 
Přílohy č. 1 Odstoupení od Smlouvy musí Objednatel oznámit Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení Smlouvy. 

9.1.5 Objednatel může kdykoliv odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 
Zhotoviteli, bez odstupného podle Článku 9.1.2 této Přílohy č. 1, jestliže v 
průběhu plnění Smlouvy bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, respektive pokud 
bude z jednání Zhotovitele zjevné, že se v úpadku nachází, anebo v případě, 
pokud dojde ke zrušení Zhotovitele s likvidací. 

9.1.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakékoliv sankce od Smlouvy ohledně 
plnění v jednotlivých lokalitách, pokud z existujících objektivních okolností bude 
zjevné, že tato plnění nebudou mocí být v termínech dle Smlouvy realizována 
(např. z důvodu, že rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní 
zásahy do zemské kůry v případě některé z lokalit nebude MŽP ve lhůtě 
umožňující splnění termínu Díla vydáno, případně bude zrušeno, dále v případě, 
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pokud roční plán činnosti Objednatele schválený vládou ČR neumožní 
financování Díla v plném rozsahu). 

9.2 Společná ustanovení k odstoupení od Smlouvy 

9.2.1 Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2004 odst. 1 ObčZ dohodly, že v 
případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší s účinky ke dni účinnosti 
odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy, jsou smluvní strany povinny 
vzájemně vypořádat své závazky, zejména zúčtovat dílčí faktury. Zhotovitel je 
povinen předat Objednateli ty části Díla, které již do data odstoupení od Smlouvy 
účelně realizoval, udělit Objednateli všechna práva a výhody Zhotovitele z 
hlediska Díla k datu odstoupení a pokud o to Objednatel požádá, učinit tak pro 
všechny subkontrakty uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli, a dodat 
Objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní Dokumentaci vypracovanou k 
datu odstoupení Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli v souvislosti s Dílem. 

9.2.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla, je Objednatel povinen 
zaplatit Zhotoviteli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané náklady 
na provádění Díla. 

9.2.3 Po odstoupení od Smlouvy a vypořádání vzájemných závazků přetrvávají práva 
a povinnosti sjednaná v Článku 7.7 Smlouvy a v Článcích 5, 5.2, 7, 10, 11, 15, 
18.1.4 této Přílohy č. 1. 

10. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA 

10.1 Společná ustanovení k vadám Díla 

10.1.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé Dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá 
vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a obecně platnými právními předpisy, 
popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, 
podle nichž má být Dílo provedeno. 

10.1.2 Dílo má právní vady, jestliže Zhotovitel porušil ustanovení Článku 5.2 této Přílohy 
č. 1. 

10.1.3 Zhotovitel poskytne záruku na Dílo po dobu 5 (pět) let od Potvrzení o převzetí 
Díla. 

10.1.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu. Objednatel 
má vůči Zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady Díla. 

10.1.5 O odstranění vady nebo nedodělku bude sepsán protokol, který podepíší 
Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele. Protokol vyhotoví 
Zhotovitel. 

10.2 Drobné vady a nedod ělky z p řejímek díl čích pln ění a Díla  

10.2.1 Drobné vady a nedodělky uvedené v protokolech o předání a převzetí dílčích 
plnění a v Potvrzení o převzetí Díla odstraňuje Zhotovitel v termínech a za 
podmínek uvedených v těchto protokolech. 

10.2.2 V případě, že Zhotovitel opakovaně neodstraňuje vady a nedodělky v termínech 
a za podmínek uvedených v protokolech o předání a převzetí dílčích plnění, má 
Objednatel právo odstoupit od Smlouvy podle Článku 9 této Přílohy č. 1. 
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10.2.3 Odstranění všech vad a nedodělků z přejímek dílčích plnění a Díla je podmínkou 
pro uvolnění zádržného, pokud se smluvní strany nedohodnou na slevě a 
Objednatel se tím nevzdá nároku na odstranění vad a nedodělků. 

10.3 Vady Díla zjišt ěné v záru ční dob ě 

10.3.1 Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně (e-mailem či doporučeným 
dopisem) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za 
to, že oznámení vad bylo Zhotoviteli doručeno třetího Dne po odeslání. V 
oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba mezi nároky uvedenými 
v Článku 10.3.2 této Přílohy č. 1. Součástí reklamačního oznámení Objednatele 
musí být uvedení požadované lhůty a podmínek k odstranění reklamované vady. 

10.3.2 V případě zjištění, že Dílo vykazuje vady, Objednatel, aniž by omezil své ostatní 
nároky dané mu touto Smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu má právo: 

a) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění nebo opravou 
vadného plnění ve lhůtě do 4 týdnů ode dne doručení oznámení vady 
Zhotoviteli, pokud smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu 
jinou, jedná-li se o vady, jež činí Dílo nepoužitelným, nebo 

b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, 
vadu je povinen Zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 4 
týdnů ode Dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud strany nedohodnou 
v konkrétním případě lhůtu delší, nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tato sleva činí vždy minimálně 5 % 
(pět procent) z ceny Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. Tuto možnost Objednatel využije až po neúspěšném vyčerpání voleb dle 
ad a), b). 

10.3.3 Po dobu reklamace vad neběží záruční doba. 

10.3.4 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady 
tohoto plnění platí ustanovení této Přílohy č. 1 týkající se místa a způsobu 
provádění Díla, předání Díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

11. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

11.1.1 Zhotovitel nahradí Objednateli, nebo členům jeho orgánů, škodu a veškeré 
výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení) vzniklé z jakýchkoli žalob, právních 
kroků a úředních rozhodnutí učiněných v důsledku porušení kteréhokoli patentu, 
chráněného vzoru, registrovaného technického řešení, ochranné známky, 
autorského práva či jiného práva k duševnímu vlastnictví Zhotovitelem.  

11.1.2 Bude-li zahájeno jakékoli řízení nebo uplatněn nárok vůči Objednateli, vyplývající 
z okolností uvedených v Článku 11.1.1 této Přílohy č. 1, případně z důvodů 
nesplnění povinností Zhotovitele stanovených v Článku 5.2 této Přílohy č. 1, 
oznámí to Objednatel neprodleně Zhotoviteli a Zhotovitel může na své náklady a 
jménem Objednatele vést řízení a jakákoli jednání pro urovnání těchto sporů či 
nároků. Nesdělí-li Zhotovitel do 20 (dvaceti) Dnů od obdržení oznámení 
Objednatele, že hodlá vést příslušné řízení nebo jednání, může je vést 
Objednatel na náklady Zhotovitele. 
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11.1.3 Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost veškerou možnou pomoc při 
vedení právních řízení podle Článku 11 této Přílohy č. 1 a Zhotovitel mu uhradí 
veškeré prokázané výdaje související s touto podporou. 

12. VLASTNICKÉ PRÁVO K P ŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY 

12.1.1 Objednatel je vlastníkem Díla, jehož realizace je předmětem Smlouvy, až od 
doby podpisu Potvrzení o převzetí Díla.  

12.1.2 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele Dnem podpisu Potvrzení o 
převzetí Díla. Do okamžiku přechodu nebezpečí škody na Objednatele je 
Zhotovitel zejména povinen řádně opatrovat a pečovat o provedené části Díla.  

13. PÉČE O DÍLO 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za péči o Dílo a za jeho bezpečnost nebo jakékoli jeho části 
až do data podpisu Potvrzení o převzetí Díla a nahradí Objednateli veškeré ztráty 
a škody, jež by mohly Dílo nebo jeho část z jakékoli příčiny během této doby 
postihnout. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakékoli ztráty a škody způsobené 
Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoli prací 
nebo při odstraňování vad a nedodělků podle Článku 10 této Přílohy č. 1. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá za jakékoli ztráty či škody na zařízení Zhotovitele nebo 
jakémkoli jiném majetku Zhotovitele včetně Subdodavatelů užívaném nebo 
použitém při provádění Díla.  

14. ZTRÁTA NEBO ŠKODA NA MAJETKU, ÚRAZ PRACOVNÍK Ů, ODŠKODNĚNÍ 

14.1.1 Zhotovitel nahradí Objednateli a jeho zaměstnancům nebo členům jeho orgánů, 
případně třetím osobám, škodu vzniklou z důvodu smrti, poškození na zdraví 
nebo zranění jakékoli osoby nebo z titulu ztráty nebo škody na jakémkoli majetku 
(i mimo Pracoviště), vzniklé v souvislosti s prováděním Díla a způsobené 
Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli. 

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1.1 Zhotovitel na své náklady uzavře a bude udržovat v platnosti a účinnosti, nebo 
zařídí, aby byla zajištěna a udržována v platnosti a účinnosti níže uvedená 
pojištění, a to po celou dobu provádění Díla dle Smlouvy až do podpisu Potvrzení 
o převzetí Díla: 

15.1.1.1 Pojištění přepravy - toto pojištění bude krýt ztráty, škody a poškození vzniklé na 
věcech během přepravy od Zhotovitele, Subdodavatelů (včetně skladování) na 
jednotlivá Pracoviště nebo naopak. Pojištění bude kromě věcí, krýt i přepravu 
zařízení a přístrojů, které nejsou součástí díla, ale jsou potřebné pro jeho 
provedení. 

15.1.1.2 Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti - toto 
pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami 
(včetně zaměstnanců Objednatele, jeho konzultantů a jiných osob, které mohou 
být postiženi ve spojení s prováděním Díla) a ztráty, poškození nebo škody na 
majetku (včetně majetku Objednatele, vlastníků a uživatelů pozemků), které 
mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla nebo jakýchkoli činností 
prováděných Zhotovitelem a / nebo Subdodavatelů. 

15.1.1.3 Jiná pojištění, která mohou být dohodnuta mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
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15.1.2 Pojistná částka pro pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám 
(včetně křížové odpovědnosti) dle Článku 15.1.1.2 této Přílohy č. 1 bude 
minimálně deset milionů korun českých (10 000 000 Kč) za jednu pojistnou 
událost. Pojištění přepravy dle Článku 15.1.1.1 této Přílohy č. 1 bude na hodnotu 
sto procent (100 %) ceny přepravovaných věcí dle Smlouvy.  

15.1.3 Výše uvedená pojištění uzavře Zhotovitel za podmínek schválených 
Objednatelem s tím, že takové schválení nebude bezdůvodně odepřeno. Pojistné 
podmínky ke schválení předá Zhotovitel Objednateli nejméně dvacet jeden (21) 
Den před plánovaným termínem uzavření pojistné smlouvy. V případě 
neuzavření pojištění dle Článku 15.1.1 této Přílohy č. 1 Zhotovitelem má 
Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu Smlouvou, uzavřít 
pojištění požadovaná Smlouvou, a to na náklady Zhotovitele.  

15.1.4 Pojištění musí být uzavřena s renomovanou pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) 
má(jí) povolení dle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů a je 
jí(jim) udělen minimální finanční rating Standard&Poor's BB nebo BBB pi nebo 
Moody's Baa3. Pojišťovna (pojišťovny) se kterou (kterými) Zhotovitel uzavře 
pojištění, musí být předem písemně odsouhlasené Objednatelem.  

15.1.5 Objednatel a Subdodavatelé Zhotovitele musí být uvedeni ve všech pojistných 
smlouvách, které Zhotovitel sjedná podle Článku 15.1.1. této Přílohy č. 1 jako 
spolupojištění a pojistitel se ve všech těchto pojistných smlouvách vzdá práva na 
náhradu škody (regresu) vůči těmto spolupojištěným. 

15.1.6 Zhotovitel je povinen před zahájením jakékoliv příslušné části Díla dodat 
Objednateli doklady o pojištění - pojistku (nebo kopii pojistné smlouvy) jako 
průkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. Pojištění musí 
zajišťovat, že Objednatel obdrží nejméně dvacet jeden (21) Den před jakýmkoliv 
zrušením nebo změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů. V případě 
nesplnění povinností daných Zhotoviteli tímto Článkem 15.1.6 této Přílohy č. 1 
má Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu Smlouvou, 
uzavřít pojištění požadovaná Smlouvou, a to na náklady Zhotovitele. 

15.1.7 Zhotovitel a Subdodavatelé Zhotovitele jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění 
související s provedením Díla nad rámec pojištění dle bodu 15.1.1 této Přílohy 
č. 1, pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí smluvní ceny. 

15.1.8 Nic v tomto Článku 15 této Přílohy č. 1 nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a 
povinností daných mu Smlouvou a platnou legislativou. 

16. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 

16.1.1 Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy 
je: 

16.1.1.1 prodlení Zhotovitele s prováděním Díla podle Článku 4.2.1 Smlouvy delší než 
120 (sto dvacet) Dní, 

16.1.1.2 vadné provedení Díla, jež činí Dílo nepoužitelným, 

16.1.1.3 pokud Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této 
Smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu Objednatele, 

16.1.1.4 porušení povinností uvedených v Článku 5 této Přílohy č. 1 ze strany Zhotovitele, 
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16.1.1.5 neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm v souladu se 
Smlouvou. 

17. NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI 

17.1.1 Pokud se v průběhu plnění Smlouvy Zhotovitel setká na Staveništi s jakýmikoli 
mimořádnými přírodními podmínkami (jinými než klimatickými) nebo umělými 
překážkami, jež nemohly být k datu Smlouvy zkušeným Zhotovitelem na základě 
přiměřeného rozboru údajů týkajících se Staveniště a poskytnutých 
Objednatelem (jakož i na základě informací, jež mohl nabýt z prohlídky 
Staveniště resp. jiných údajů, jež jsou ve vztahu k Pracovišti k dispozici, rozumně 
předpokládány) a pokud Zhotovitel zjistí, že následkem takovýchto okolností mu 
vzniknou dodatečné náklady a výdaje, aby splnil své smluvní závazky, Zhotovitel 
ihned (a před prováděním jakýchkoli víceprací nebo použitím dodatečných strojů 
a zařízení, materiálů nebo Zařízení Zhotovitele) zašle písemně oznámení 
Vedoucímu projektu Objednatele o: 

17.1.1.1 přírodních podmínkách nebo umělých překážkách na Pracovišti, jež nemohly být 
rozumně předpokládány; 

17.1.1.2 požadovaných vícepracích nebo použití dodatečných strojů, zařízení, výrobků 
pro plnění Díla, a to včetně opatření, jež Zhotovitel provede nebo navrhuje pro 
překonání těchto podmínek nebo překážek; 

17.1.1.3 způsobu kompenzace možného prodlení; 

17.1.1.4 dodatečných nákladech a výdajích, jež pravděpodobně Zhotoviteli vzniknou. 

17.1.2 Po obdržení oznámení Zhotovitele dle Článku 17.1.1 této Přílohy č. 1 Vedoucí 
projektu Objednatele neprodleně prokonzultuje situaci se Zhotovitelem a 
rozhodne o opatřeních, jež je nutno učinit pro překonání těchto podmínek nebo 
překážek. Po těchto konzultacích sdělí Vedoucí projektu Objednatele Zhotoviteli 
pokyny ohledně opatření, která mají být provedena.  

17.1.3 Jakékoli přiměřené více náklady a dodatečné výdaje, jež vzniknou Zhotoviteli při 
plnění instrukcí Vedoucího projektu Objednatele pro překonání podmínek nebo 
překážek, uvedených v Článku 17.1.1 této Přílohy č. 1, budou Zhotoviteli 
uhrazeny nad částku Smluvní ceny při dodržení postupu uvedeného v Článku 20 
této Přílohy č. 1. 

17.1.4 Pokud bude Zhotovitel z důvodu nepředvídaných okolností v oznámení podle 
Článku 17.1.1 této Přílohy č. 1, požadovat, aby termíny plnění byly prodlouženy, 
bude se postupovat podle Článku 20 této Přílohy č. 1. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo 
výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Překážka 
vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

18.1.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vůli 
smluvní strany., která se na ni odvolává, a která jí brání v plnění závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Takovými událostmi mohou být kromě dalších případů 
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zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, 
generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci 
se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání 
Subdodavatele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených. Za vyšší moc bude 
považována i situace, kdy rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro 
zvláštní zásahy do zemské kůry nebude MŽP pro některou z lokalit vydáno, 
případně bude zrušeno, respektive bude správní žalobě proti tomuto rozhodnutí 
přiznán odkladný účinek. Za vyšší moc bude považována i situace, pokud vláda 
ČR schválí takový roční plán činnosti Objednatele, který neumožní financování 
Díla v plném rozsahu dle Smlouvy.  

18.1.3 O vzniku situace vyšší moci a jejich příčinách uvědomí smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů 
od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením 
doporučeným dopisem nebo jinou zaručenou korespondencí. Stejným způsobem 
bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. 
Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní 
straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

18.1.4 Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu 
nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji 
nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, 
jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně 
ovlivňujícími provedení Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele 
a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

19. ŘEŠENÍ SPORŮ  

19.1.1 V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem ve spojitosti se Smlouvou nebo z ní vyplývajících, včetně 
jakéhokoli problému týkajícího se její platnosti nebo ukončení nebo realizace ať 
již v průběhu Díla nebo po jeho skončení, budou se smluvní Strany snažit vyřešit 
tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

19.1.2 Jestliže se smluvním Stranám nepodaří vyřešit tyto rozpory nebo rozdílné názory 
vzájemnými jednáními do 60 (šedesáti) Dnů od zahájení jednání dle Článku 
19.1.1 této Přílohy č. 1, pak kterákoli z obou Stran může předat druhé Straně 
písemnou formou oficiální oznámení, že rozpor nebo rozdílnost názorů existuje 
(s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá předat rozpor soudu. 

19.1.3 Nedojde-li do 30 (třiceti) Dnů od data, kdy toto oznámení bylo vydáno, ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze Stran jednání, bude spor předložen 
k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu ČR. Smluvní strany současně 
sjednávají pro řešení sporů z této Smlouvy jako místně příslušný soud příslušný 
podle místa sídla Objednatele v době uzavření této Smlouvy (§ 89a obč. soud. 
řádu). 

19.1.4 Právo obrátit se na tento soud má kterákoliv ze smluvních Stran. V případě, že 
kterákoliv smluvní Strana se obrátí na soud, má za povinnost ve svém podání 
přesně specifikovat návrh, kterého se domáhá, vyčíslit své nároky v penězích 
a přesně specifikovat jednotlivá ustanovení Smlouvy, o které své návrh opírá. 
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19.1.5 V průběhu soudního řízení je Zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních 
povinností v souladu s Detailním harmonogramem až do rozhodnutí příslušného 
soudu. V případě, že v rozporu s tímto ustanovením Zhotovitel plnění svých 
povinností přeruší, má Objednatel právo na náhradu škody podle Článku 7 této 
Přílohy č. 1. 

20. ZMĚNY PROJEKTŮ PRACÍ A ZMĚNY DÍLA 

20.1 Změny Projekt ů prací 

20.1.1 Změny Projektů prací, jsou změnou čistopisu Projektů prací převzatých v rámci 
dílčího plnění Objednatelem.  

20.1.2 Při iniciování a projednávání se postupuje obdobně jako u připomínkování, 
projednávání a schvalování již schválených Projektů prací.  

20.1.3 Pokud by při Změně Projektu prací mělo dojít k navýšení Smluvní ceny nebo k 
oddálení závazných termínů, musí uzavření Změny Projektu prací předcházet 
Změna Díla, tj. změnové řízení. 

20.2 Změny Díla – zm ěnové řízení 

20.2.1 Použití změnového řízení 

20.2.1.1 Změnové řízení upravuje postupy při iniciaci, schvalování, realizaci a vypořádání 
Změn Díla. Změna Díla je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně 
Smluvní ceny nebo ke změně závazných termínů.  

20.2.2 Iniciace Změn Díla 

20.2.2.1 Objednatel má právo navrhovat a následně požadovat, aby Vedoucí projektu 
Objednatele v průběhu plnění Smlouvy jednal se Zhotovitelem za účelem 
provedení Změny Díla za předpokladu, že takováto Změna Díla je v souladu 
s definicí dodatečných služeb podle ZVZ a je technicky proveditelná. 

20.2.2.2 Zhotovitel může v průběhu svého plnění Smlouvy navrhnout Vedoucímu projektu 
Objednatele jakoukoli Změnu Díla, kterou Zhotovitel považuje za nezbytnou. 
Pokud jde o změnu týkající se dodatečných služeb podle ZVZ, Zhotovitel návrh 
změny doloží odpovídajícím zdůvodněním objektivně nepředvídaných okolností a 
jejich nezbytností pro poskytnutí původních služeb.  Objednatel může podle 
svého uvážení schválit nebo odmítnout jakoukoli Změnu Díla, navrhovanou 
Zhotovitelem. 

20.2.2.3 Žádná úprava, jež byla nutná v důsledku vadného nebo neúplného plnění 
Zhotovitele v rámci plnění jeho závazků ze Smlouvy, nebude považována za 
Změnu Díla ve smyslu Článku 20.2.2 této Přílohy č. 1 a tato úprava nebude mít 
za následek jakoukoli úpravu Smluvní ceny nebo termínů plnění Smlouvy. 

20.2.3 Postup změnového řízení 

20.2.3.1 Při změnovém řízení se postupuje podle příslušných ustanovení ZVZ (jednací 
řízení bez uveřejnění a podmínky použití této formy řízení).  

21. PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ PLNĚNÍ 

21.1.1 Termíny plnění uvedené ve Smlouvě a další termíny plnění stanovené Smlouvou 
nebo uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny budou prodlouženy o dobu, 
která bude přijatelná a přiměřená s ohledem na všechny okolnosti, a která bude 
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přiměřeně odrážet zdržení nebo nemožnost plnění, postihující Zhotovitele, byl-li 
Zhotovitel zdržen nebo mu bylo znemožněno plnění kteréhokoli z jeho závazků 
ze Smlouvy z některého z následujících důvodů: 

a) takové Změny Díla podle Článku 20 této Přílohy č. 1, u kterých je 
Objednatelem odsouhlasen vliv na posun termínů plnění; 

b) jakéhokoli výskytu okolností vyšší moci dle Článku 18 této Přílohy č. 1, 
nepředvídaných okolností dle Článku 17 této Přílohy č.1.; 

c) jakéhokoli pozastavení činnosti vydaného Objednatelem podle Článku 8 této 
Přílohy č.1, s výjimkou případů přerušení, kdy je tento příkaz vydán pro 
nedodržení Smlouvy Zhotovitelem podle Článku 2.2.2 této Přílohy č. 1, nebo 

d) porušení povinností Objednatele, které jsou uvedeny v Článku 2.2 této 
Přílohy č. 1; 

21.1.2 Nedodržení lhůt správních řízení podle správního řádu se neuznává jako důvod 
pro prodloužení termínu plnění podle Článku 5.2.1 Smlouvy. Zhotovitel bude 
překročení lhůt úřady kompenzovat úpravou Detailního harmonogramu tak, aby 
termín plnění podle Článku 5.2.1 Smlouvy byl dodržen. 

21.1.3 Zhotovitel zašle Vedoucímu projektu Objednatele oznámení o požadavku na 
prodloužení termínů plnění spolu s údaji o události nebo okolnostech, 
zdůvodňujících takovéto prodloužení, a to co nejdříve, jak to bude možné od 
vzniku takovéto události nebo okolností. V co nejkratší možné době od obdržení 
oznámení Zhotovitele se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na době tohoto 
prodloužení. V případě, že Zhotovitel nepřijme Objednatelův odhad přijatelného a 
přiměřeného prodloužení termínu, bude Zhotovitel oprávněn podat návrh na 
rozhodnutí sporu příslušnému soudu podle Článku 19.1.3 této Přílohy č. 1. 

21.1.4 Zhotovitel se bude vždy snažit o minimalizaci jakýchkoli zpoždění svých závazků 
ze Smlouvy. 

22. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

22.1.1 Zhotovitel ani Objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného 
schválení druhé smluvní Strany (kteréžto schválení nebude bezdůvodně 
odmítnuto) postoupit třetí straně Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli 
právo, závazek nebo zájem z této Smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na právní nástupce Objednatele a Zhotovitele. Postoupení Smlouvy 
se řídí ustanovením § 1895 a násl. ObčZ. 
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pozdějších předpisů  
(signální výtisk k připomínkování Objednateli) 
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1. ÚVOD 
1.1 Dále uvedení hlavní Subdodavatelé jsou ke dni podpisu Smlouvy schváleni pro 

dodání uvedených položek Díla. Pokud je v seznamu hlavních Subdodavatelů 
vyplněn pouze první sloupec (Položka dodávek, prací nebo služeb, zajišťovaných 
subdodavatelem), předpokládá se vybrat konkrétního Subdodavatele zadávacím 
řízením podle ZVZ. 

1.2 Uvedení hlavní Subdodavatelé respektive budoucí Subdodavatelé, kteří budou 
vybráni zadávacím řízením podle ZVZ, společně se Zhotovitelem pokrývají více 
než 80% objemu plnění Díla. 

1.3 Pokud je uvedeno více hlavních Subdodavatelů (pro stejnou položku dodávek, 
prací nebo služeb), má Zhotovitel možnost volného výběru mezi nimi, avšak musí 
vždy oznámit Objednateli, koho si vybral, a to s dostatečným časovým 
předstihem před jejich využitím k plnění Díla. 

1.4 Zhotovitel může předložit návrh na změnu respektive doplnění hlavních 
Subdodavatelů Vedoucímu projektu Objednatele. Jejich změna je však možná 
pouze za plnění podmínek podle Článku 7.12 Smlouvy. 

2. SEZNAM HLAVNÍCH SUBDODAVATEL Ů 
(navrhne Uchazeč) 

Položka dodávek, 
prací nebo služeb, 

zajiš ťovaných 
subdodavatelem 

Firma nebo obchodní 
název subdodavatele 

Sídlo nebo 
obchodní adresa 
subdodavatele 

Stát 

yyy yyy yyy yyy 
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Položka dodávek, 
prací nebo služeb, 

zajiš ťovaných 
subdodavatelem 

Firma nebo obchodní 
název subdodavatele 

Sídlo nebo 
obchodní adresa 
subdodavatele 

Stát 
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1. ÚVOD 
1.1 Základní termín pro plnění Díla (Dílo bez vad, jak věcných, tak i právních v celém 

rozsahu) je uveden v Článku 5 Smlouvy. Dále jsou uvedeny další dílčí závazné 
termíny a zásady pro jejich stanovení, které Zhotovitel musí respektovat v 
Detailním harmonogramu zpracovávaném podle ustanovení Přílohy č. 1 
Obchodní podmínky. 

1.2 Neplnění dílčích závazných termínů podléhá pokutě za prodlení ve výši podle 
Přílohy č. 1 Obchodní podmínky. 

2. DÍLČÍ ZÁVAZNÉ TERMÍNY PLNĚNÍ  

Č. Popis Místo 
plnění 

Termín plnění 

1 Předložení vypracovaného Plánu 
kvality k odsouhlasení Objednateli 

SÚRAO Do 90 dnů po podepsání 
Smlouvy 

2 Zapracování připomínek Objednatele 
do Plánu kvality 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

3 Předložení vypracované revize Plánu 
kvality k odsouhlasení Objednateli 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
požadavku Objednatele na 
zpracování revize Plánu 
kvality 

4 Popis strukturní stavby a 
geologického vývoje území lokality 

- k připomínkování Objednateli 

SÚRAO Do 12 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
stanovení průzkumného 
území * 

do 31.12.2015** 

5 Podklady pro vytvoření či doplnění 3D 
strukturně-geologického modelu 

- k připomínkování Objednateli 

SÚRAO Do 12 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
stanovení průzkumného 
území * 

do 31.12.2015** 

6 Podklady pro vytvoření či doplnění 3D 
hydrogeologického modelu 

- k připomínkování Objednateli 

SÚRAO Do 12 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
stanovení průzkumného 
území * 

do 31.12.2015** 

7 Podklady pro vyhodnocení 
geotechnických a fyzikálních 
vlastností horninového prostředí 
lokalit 

- k připomínkování Objednateli 

SÚRAO Do 12 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
stanovení průzkumného 
území * 

do 31.12.2015** 
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Č. Popis Místo 
plnění 

Termín plnění 

8 Podklady pro vyhodnocení lokalit dle 
výběrových a třídících kritérií 

- k připomínkování Objednateli 

SÚRAO Do 12 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
stanovení průzkumného 
území * 

do 31.12.2015** 

9 Závěrečná zpráva podle §16 a přílohy 
č. 3 vyhl. č. 369/2004 Sb. včetně 
Návrhu potřebných invazivních 
technických prací (samostatně pro 
každou lokalitu) 

– k připomínkování Objednateli 

SÚRAO Do 12 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
stanovení průzkumného 
území * 

do 31.12.2015** 

10 Popis strukturní stavby a 
geologického vývoje území lokality 

- čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

11 Podklady pro vytvoření či doplnění 3D 
strukturně-geologického modelu 

- čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

12 Podklady pro vytvoření či doplnění 3D 
hydrogeologického modelu 

- čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

13 Podklady pro vyhodnocení 
geotechnických a fyzikálních 
vlastností horninového prostředí 
lokalit 

- čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

14 Podklady pro vyhodnocení lokalit dle 
výběrových a třídících kritérií 

- čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

15 Závěrečná zpráva podle §16 a přílohy 
č. 3 vyhl. č. 369/2004 Sb. včetně 
Návrhu potřebných invazivních 
technických prací (samostatně pro 
každou lokalitu) 

– čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 

16 Souhrnná geologická dokumentace 
podle vyhl. č. 368/2004 Sb. 

- čistopis 

SÚRAO Do 30 Dnů od obdržení 
připomínek Objednatele 
k signálnímu výtisku 

Vysvětlivky k termínu plnění: 
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*  platí v případě, že pro danou lokalitu rozhodnutí o stanovení průzkumného území 
nabyde právní moci do 30. 6. 2015 (dokument bude v rozsahu prací, pro něž je 
potřebné stanovení průzkumného území) 

** platí v případě, že pro danou lokalitu rozhodnutí o stanovení průzkumného území 
nenabyde právní moci do 30. 6. 2015 (dokument bude v rozsahu prací, pro něž není 
potřebné stanovení průzkumného území)  
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1. DEFINICE POJMŮ A SEZNAM ZKRATEK 
Definice pojmů a seznam zkratek jsou uvedeny v Příloze č. 1. Obchodní podmínky. 

2. CHARAKTERISTIKA DÍLA 
2.1 Cíl prací zahrnutých v Díle 

Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění jaderného 
zařízení "Hlubinné úložiště". Jednotlivé kroky, postupy a metody výběru vhodné lokality 
vycházejí z ustanovení Atomového zákona, jeho prováděcích vyhlášek a bezpečnostních 
standardů MAAE. 

Cílem dílčího kroku, jehož součástí je předmětné Dílo, je shromáždění a doplnění 
relevantních dat o vybraných externích podmínkách přírodní povahy pro 7 kandidátských 
lokalit pro umístění HÚ a jejich utřídění a vyhodnocení, které umožní posouzení těchto lokalit 
dle výběrových a srovnávacích kritérií pro umísťování jaderných zařízení a následné zúžení 
jejich počtu. 

Základním výstupem Díla budou vstupní data, upřesněná provedením geologických prací v 
rozsahu podle této Smlouvy, pro vytvoření geologického a hydrogeologického modelu každé 
z posuzovaných lokalit.  

Vytvoření těchto modelů bude součástí související zakázky „Podpora hodnocení bezpečnosti 
hlubinného úložiště“. 

3. PŘEDMĚT DODÁVEK 
3.1 Obecné požadavky  

Dílo je členěno na dodávky označené písmeny A. až D. Rozsah a způsob provedení 
jednotlivých dodávek musí být takový, aby jejich naplněním byl splněn účel a cíl Díla 
uvedený v Článku 2.1 Smlouvy a pokryt rozsah uvedený v Článku 3.1 Smlouvy. 

Dílo je dodávkou zadanou stanovením technických podmínek formou požadavků na funkci 
Díla, nikoliv projektem či specifikací prací, tj. Zhotovitel zpracovává veškeré Projekty prací, 
zajišťuje potřebnou přípravu a realizaci prací a nese všechna rizika víceprací potřebných pro 
naplnění účelu Díla s výjimkou dodávky C. 

Dodavatel bude při realizaci Díla postupovat s odbornou péčí tak, aby jednotlivé výstupy, 
analýzy a interpretace odpovídaly současnému stavu poznání v geologických oborech. 

Zpracování Projektů prací, příprava a realizace prací podle Projektů geologických prací na 
jednotlivých lokalitách musí být navrženy a provedeny tak, aby byly v minimální míře pokryty 
požadavky uvedené v Článcích 6 této Přílohy č. 2.   

Zhotovitel se při realizaci díla bude řídit Projektem zajištění jakosti díla, který je nedílnou 
součástí dodávky. Požadavky na způsob zabezpečování jakosti jsou uvedené v Článku č. 8 
této Přílohy č. 2. 
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3.2 Požadavky na jednotlivé dodávky 

3.2.1 Plán zajišt ění jakosti 

Zhotovitel předloží Plán zajištění jakosti dle požadavků na způsob zabezpečování jakosti 
uvedených v Článku č. 8 této Přílohy č. 2. 

3.2.2 Dodávka A: Databáze  

Dodavatel shromáždí a utřídí relevantní dostupná archivní data, jako publikovanou odbornou 
literaturu, výsledky výzkumných projektů a další dostupná nepublikovaná data,  výsledky 
zahraničních projektů charakterizace lokalit pro hlubinná úložiště s podobnými geologickými 
podmínkami a výsledky předchozích, relevantních studií zpracovaných v rámci projektu 
vývoje HÚ v ČR a vytvoří databázi geologických, geofyzikálních a hydrogeologických dat. 
Součástí databáze budou digitální kopie všech podkladů zahrnutých do databáze. 

Databáze podkladů budou vytvořeny ve dvou stupních podrobnosti. Podrobná databáze, 
včetně evidence všech vrtů hlubších než 20 m vedených v registru vrtné prozkoumanosti 
ČGS-Geofondu, bude sestavena pro území do 5 km od hranice vymezeného průzkumného 
území pro zásah do zemské kůry. V menší podrobnosti (bez této evidence vrtů) bude 
zdokumentováno území do 25 km od hranice vymezeného průzkumného území.  

Dodavatel zhodnotí validitu shromážděných dat a zpracuje GAP-analýzu, ve které identifikuje 
chybějící, nespolehlivá nebo pochybná data. Součástí validace dat bude i validace 
dostupných geologických map se zvláštním zřetelem na zakreslenou tektonickou síť. 

Dodavatel integruje získaná data v popisu strukturní stavby a geologického vývoje dílčích 
jednotek regionální geologické stavby Českého masivu, které zasahují do území minimálně 
25 km od hranice vymezeného průzkumného území. Popis bude zaměřen na pochopení 
hlubinné stavby popisovaného území a jeho tektonického vývoje, zejména v období vzniku 
hostitelského horninového prostředí a ve svrchním terciéru a kvartéru. 

3.2.3 Dodávka B: Projekt geologických prací  

Dodavatel v rámci Dodávky B zpracuje na základě poznatků obsažených v Dodávce A 
Projekt geologických prací. Projekt geologických prací musí být zpracován v souladu s vyhl. 
č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Projekt geologických prací bude zpracován pro každou lokalitu samostatně. 

Projekt geologických prací bude obsahovat návrh na provedení takových prací, které 
povedou k zajištění dat a informací potřebných pro charakterizaci lokality v rozsahu a 
podrobnosti dle Článku 6 této Přílohy č. 2. Dodavatel musí do výčtu prací zahrnout technické 
práce označené v Článku 6 této Přílohy č. 2 jako mandatorní.  

Součástí Projektu geologických prací bude detailní rozpočet, ve kterém dodavatel uvede u 
jednotlivých položek vedle celkové ceny i jednotkové ceny. Harmonogram Projektu 
geologických prací bude zahrnut do celkového harmonogramu díla s uvedením všech vlivů 
(technických, administrativních a jiných), které by mohly ovlivnit plánovaný průběh a termín 
dokončení celého Díla. 

Veškerá originální listinná dokumentace týkající se vstupů na pozemky, střetů zájmů apod., 
bude soustředěna a zaevidována na Pracovišti dodavatele. Předpokládá se, že všechny 
skupiny pracovníků, které budou v průzkumných územích na jednotlivých lokalitách provádět 
práce spojené se zásahem do pozemku nebo vstupovat na pozemky, budou kromě 
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písemného dokladu Objednatele se základními informacemi o projektu, vybaveny i kopiemi 
všech povolení, smluv a rozhodnutí rozhodných pro provádění prací na Pracovišti. 

V souladu s požadavky Přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 369/2004 Sb. budou doklady o výsledcích 
projednání střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy součástí zprávy o řešení 
geologického úkolu jako samostatná textová příloha. 

 

3.2.4 Dodávka C: Odborná pomoc včetně získání potřebných stanovisek, povolení a 
souhlasů. 

Dodavatel zajistí potřebnou dokumentaci k provádění technických prací, tj. zpracuje 
dokumentaci potřebnou k žádostem na získání potřebných povolení, souhlasů vlastníků 
nemovitostí k činnostem pro provádění Díla.  

Dále, na vyžádání Objednatele zpracuje dokumentaci k převedení Průzkumného území 
z Objednatele na Zhotovitele a zpět.  

Dodavatel poskytne na vyžádání odbornou pomoc při projednávání výsledků s veřejností, 
případně další odbornou pomoc související s Dílem a nezahrnutou v ostatních bodech 
Dodávky C. 

 

3.2.5 Dodávka D: Realizace průzkumů a jejich vyhodnocení 

3.2.5.1 Provádění technických prací a zajištění výkonu oprávněné řešitelské organizace 

Dodavatel bude veškeré práce uvedené v Projektech geologických prací jednotlivých lokalit 
provádět s veškerou odbornou péčí a v souladu s požadavky §5, §7, §8 a §14 vyhl. č. 
369/2004 Sb.  

Dodavatel zajistí Výkon oprávněné řešitelské organizace včetně zasílání kopií Objednateli o 
plnění této činnosti (o evidenci geologických prací u České geologické služby, o zaslání 
Projektu geologických prací k vyjádření na krajský úřad, apod.). 

3.2.5.2 Dokumentace výsledků průzkumů 

Dodavatel předá Objednateli následující dokumentaci o průběžném plnění Díla:  

Přehledy  podle §9 vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů 

Roční zprávy o rozsahu a výsledcích průzkumů lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry 
pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v rozsahu ložiskového 
průzkumu podle §12 vyhl. č. 369/2004 Sb. 

Zprávy o spln ění díl čího pln ění 

Zprávy o splnění dílčího plnění jsou základním podkladem pro předání a převzetí dílčího 
plnění. Zprávy o splnění dílčího plnění jsou schvalovány Objednatelem. 

Zprávy o splnění dílčího plnění budou obsahovat výčet a výkaz prací a jejich výsledků 
spadajících do daného dílčího plnění. 

Zdrojová data  

Dodavatel poskytne Objednateli k archivaci kopie veškerých zdrojových dat (výstupů z 
měřících přístrojů) v původních formátech.  
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3.2.5.3 Dokumentace konečných výstupů  

Souhrnná geologická dokumentace  podle vyhl. č. 368/2004 Sb. o geologické 
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 

Závěrečná zpráva bude zpracována v souladu s §16 a přílohy č. 3 vyhl. č. 369/2004 Sb., a 
to samostatně pro každou lokalitu. 

Kromě požadavků vyhl. č. 368/2004 Sb. bude zpráva obsahovat samostatnou část 
"Charakterizace lokality pro umístění HÚ", která bude obsahovat upřesněný popis strukturní 
stavby a geologického vývoje území lokality, podklady pro vytvoření či doplnění 3D 
strukturně-geologického a hydrogeologického modelu lokality zpracovávaném na základě již 
existujících dat v zakázce „Podpora hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště“ a 
vyhodnocení vybraných geologických jevů zahrnutých mezi výběrová a třídící kritéria pro 
umisťování jaderných zařízení (viz vyhl. 215/1997 Sb.). Požadavky na tuto samostatnou část 
jsou specifikovány v Článku 7 této Přílohy č. 2.   

Výsledky musí být předány ve formátech kompatibilních se softwarem Objednatele ArcGIS 
for Desktop 10.1. Toto se nevztahuje na primární a zdrojová data, která budou odevzdána ve 
formátu pořízení. 

Návrh pot řebných invazivních technických prací  

Dodavatel zpracuje jako samostatnou přílohu závěrečné zprávy návrh invazivních 
technických prací potřebných pro další etapu výběru a charakterizace lokality. Práce budou 
navrženy ve skladbě a rozsahu nezbytně nutném pro následující činnosti: 

- zpřesnění strukturně-geologického a hydrogeologického modelu lokality 

- zhodnocení mineralogických, petrochemických, fyzikálně mechanických a 
geotechnických vlastností hostitelského prostředí 

- zhodnocení chemismu podzemní vody a jeho změn ve vertikálním profilu 

- vypořádání geologických výběrových a třídících kriterií pro umisťování jaderných 
zařízení 

Minimálním rozsahem návrhu pro každou lokalitu budou návrhy míst a způsob provedení 
vrtů hloubky 100 až 1000 m s návrhem souvisejících testů, zkoušek a analýz, u kterých se 
předpokládá co nejvyšší vypovídací schopnost pro další výběr lokalit HÚ, včetně zdůvodnění 
těchto návrhů. Návrhy a jejich zdůvodnění budou provedeny v intencích Projektu prací na 
hypotetické lokalitě. 

4. ZÁKONY, PŘEDPISY, NORMY 
Při plnění Díla bude Zhotovitel respektovat všechny závazné předpisy. Přehled souvisejících 
předpisů, doporučení a norem je uveden v Článku 9 této Přílohy č. 2. 

5. JEDNOTKY A SYMBOLY 
Při plnění Díla musí být používány výhradně jednotky systému SI, použité symboly musí být 
jednoznačně definovány a řádně vysvětleny. 

6. POŽADAVKY NA ROZSAH TECHNICKÝCH PRACÍ 
Požadavky uvedené v tomto Článku 6 se vztahují k rozsahu Projektů geologických prací. 
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Specifikace technických prací bude v rámci tohoto Díla obsahovat pouze nedestruktivní 
metody průzkumu. 

VV Projektu geologických prací, resp. v části specifikace technických prací musí být zahrnuty 
následující práce: 

6.1 Geologické práce: 

1. Dálkový průzkum země včetně analýzy radarových dat s použitím nové metody 
automatické extrakce liniových prvků z digitálního obrazu. 

2. Přehodnocení a doplnění geologických map 1 : 50 000 ve vrstvě zlomová síť v oblasti 
do 25 km od hranice průzkumného území. 

3. Sestavení geomorfologické mapy v měřítku 1 : 25 000 pro oblast do 5 km od hranice 
průzkumného území. 

4. Digitální model reliéfu (DMR) v měřítku 1 : 5 000 pro oblast průzkumného území s 
přesahem nejméně 1 km, nejvíce však pro oblast do 5 km od hranice průzkumného 
území. 

5. Odkrytá geologická mapa a mapa předpokládané zlomové sítě v měřítku 1 : 10 000 
pro oblast do 5 km od hranice průzkumného území. 

6. Dokumentace odkryvů, lomů a dalších míst s odkrytým předkvartérním podložím v 
oblasti do 5 km od hranice průzkumného území. Dokumentace bude zaměřena 
zejména na studium strukturních fenoménů. 

6.2 Geofyzikální práce: 

1. Reinterpretace letecké geofyziky metodami pozemní geofyziky. 

2. Zhodnocení gravimetrických dat v oblasti do 25 km od hranice průzkumného území a 
jejich případné doplnění v oblasti do 5 km od hranice průzkumného území nebo v 
oblastech předpokládaného významného tíhového rozhraní. 

3. Provedení refrakčního a reflexního seismického měření pokrývající průzkumné území 
s hloubkovým dosahem cca 1 000 m. 

4. Provedení odporového a elektromagnetického měření, magnetometrie a metody VDV 
pokrývajícího průzkumné území, zejména v místech předpokládaného průběhu 
významnějších tektonických struktur nebo litologických rozhraní a v místech 
vybraných na základě výsledků dálkového průzkumu a přehodnocení letecké 
geofyziky. 

6.3 Hydrogeologické práce: 

1. Revalidace dostupných hydrogeologických map a vodohospodářských map v oblasti 
do 25 km od hranice průzkumného území. 

2. Evidence hydrogeologických měřících nebo jímacích objektů, včetně prověření jejich 
stavu a posouzení využitelnosti při sestavování konceptuálního hydrogeologického 
modelu. 

3. Základní hydrogeologické mapování v oblasti do 5 km od hranice průzkumného 
území, včetně odběru vzorků podzemních vod z dostupných hydrogeologických 
objektů a pramenů v průzkumném území. 
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6.4 Stanovení geotechnických charakteristik a fyzik álních vlastností hornin: 

1. Na každé lokalitě bude proveden odběr bloků hornin, z těch budou připravena tělesa 
a na nich provedeny i testy potřebné pro posouzení geotechnické proveditelnosti díla 
a pro tepelné dimenzování hlubinného úložiště. V případě, že odběr vzorků nebude 
možný, bude provedeno expertní posouzení vlastností hornin na základě vlastností 
hornin z analogických lokalit.   

7. POŽADAVKY NA ODDÍL "CHARAKTERIZACE LOKALITY 
PRO UMÍSTĚNÍ HÚ" ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 

7.1 Popis strukturní stavby a geologického vývoje ú zemí lokality 

Dodavatel upřesní na základě provedených technických prací Popis strukturní stavby a 
geologického vývoje území lokality v části vztahující se k území do 5 km od hranice 
průzkumného území. 

7.2 Podklady pro vytvo ření či dopln ění 3D strukturn ě-geologického modelu 

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby je 
bylo možné začlenit do struktury nezbytných informací pro hodnocení vhodnosti lokality k 
umístění HÚ ve smyslu čl. I/27 návodu MAAE SSG-14.  

Podklady pro vytvoření strukturně-geologického modelu, se zřetelem na rozsah a povahu 
provedených hodnocení a technických prací, by měly minimálně obsahovat: 

- zhodnocení tektonického vývoje a strukturní stavby území lokality v kontextu se 
stavbou a vývojem Českého masivu 

- zhodnocení možných neotektonických procesů, které by mohly ovlivnit posuzovanou 
lokalitu 

- zhodnocení předpokládaného výskytu významných zlomových struktur s možným 
potenciálem jejich pohybové a seismické aktivity na území minimálně do 25 km od 
hranice průzkumného území a se zvláštním zřetelem na výskyt takových struktur v 
průzkumném území 

- zhodnocení předpokládaného výskytu významných zlomových struktur a dalších 
strukturních diskontinuit, které by mohly představovat preferenční cestu pro šíření 
radionuklidů z úložného systému do složek životního prostředí, a to území minimálně 
do 5 km od hranice průzkumného území a se zvláštním zřetelem na výskyt takových 
struktur v průzkumném území 

- zhodnocení geofyzikálních a dalších dat, které umožní odhadnout velikost a 
hloubkový dosah bloku vhodného horninového prostředí a vytvořit hypotézu o jeho 
možné vnitřní struktuře 

- stanovit na obecné úrovni poznání vlastnosti horninového prostředí (fyzikální, 
chemické, geo-inženýrské a termické) a předpokládané variace těchto hodnot  

- zhodnocení pozdně terciérního a kvartérního vulkanismu a post-vulkanických jevů, 
pokud se takové jevy vyskytují v území minimálně do 25 km od hranice Průzkumného 
území 

Údaje o seismicitě území jsou vyňaty z požadovaného rozsahu podkladů a budou řešeny v 
rámci jiného projektu. 
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7.3 Podklady pro vytvo ření či dopln ění 3D hydrogeologického modelu 

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby je 
bylo možné začlenit do struktury nezbytných informací pro hodnocení vhodnosti lokality k 
umístění HÚ ve smyslu čl. I/31 návodu MAAE SSG-14.  

Podklady pro vytvoření hydrogeologického modelu, se zřetelem na rozsah a povahu 
provedených hodnocení a technických prací, by měly minimálně obsahovat: 

- zhodnocení hydrogeologických vlastností Průzkumného území včetně širšího území s 
dosahem hlubokého oběhu podzemních vod  

- vytvoření hypotézy o skladbě lokalitou zasažené hydrogeologické jednotky (počet 
vertikálních hydrogeologických zón a jejich hydrogeologické vlastnosti 

- odhad hydrogeologického režimu 

- základní údaje o chemickém složení hlavních horninových typů hostitelského 
prostředí a údaje o chemismu podzemní vody z existujících odběrných míst.  

7.4 Podklady pro vyhodnocení geotechnických a fyzik álních vlastností 
horninového prost ředí lokalit 

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby 
bylo možno posoudit geotechnickou proveditelnost Díla a vytvořit 3D model šíření tepla 
v úložišti. 

7.5 Podklady pro vyhodnocení lokalit dle výb ěrových a t řídících kritérií 

Dodavatel utřídí a vyhodnotí získané poznatky z prací prováděných v rámci Díla tak, aby je 
bylo možné začlenit do struktury nezbytných informací pro hodnocení vhodnosti lokality k 
umístění HÚ ve smyslu vyhl. 215/1997 Sb.  

Podklady pro toto hodnocení, se zřetelem na rozsah a povahu provedených hodnocení a 
technických prací a podklady uvedené v bodech 7.3 a 7.4 tohoto Článku, by měly minimálně 
obsahovat: 

- údaje o výskytu krasu, zejména primárních krasových jevů v území do 5 km od 
hranice průzkumného území 

- údaje o výskytu svahových pohybů, zejména sesuvů a skalních řícení v území do 
5 km od hranice průzkumného území 

- údaje o výskytu hlubinných dolů, čerpacích vrtů na ropu, plyn, podzemní vodu nebo 
jiné nerostné suroviny, podzemních zásobníků a jiných staveb realizovaných v 
podzemních prostorech, a to v území do 5 km od hranice průzkumného území. 

8. POŽADAVKY NA ZP ŮSOB ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY 
Zhotovitel musí mít zaveden systém managementu kvality splňující požadavky normy ISO 
9001 (v platném znění).  

Vlastní zabezpečování kvality pro rozsah Zhotovitelem poskytovaného plnění musí vycházet 
ze zavedeného systému managementu kvality Zhotovitele a Zhotovitel ho bude provádět 
podle odsouhlaseného Plánu kvality. V plánu budou zohledněny požadavky vyhlášky SÚJB 
č. 132/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude-li Zhotovitel realizovat plnění pomocí 
Subdodavatelů, musí je smluvně zavázat k naplňování požadavků na systém kvality dle 
vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., které jsou relevantní k jejich realizovaným dodávkám. 
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Plán kvality vypracovává Zhotovitel a musí to být ucelený, samostatný a řízený dokument. 

V Plánu kvality musí být stanoveny rozhodující výstupy, činnosti a jejich sled a vazby a 
způsoby zabezpečování kvality při plnění předmětu Díla. 

Bez odsouhlasení Plánu kvality Objednatelem nesmí Zhotovitel zahájit výkon činností, které 
jsou předmětem plnění. 

Odsouhlasení Plánu kvality Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné 
plnění Díla a povinností dle Smlouvy. 

Zhotovitel Objednateli umožní výkon jeho práva na zákaznický audit jak přímo u Zhotovitele, 
tak i u subdodavatelů Zhotovitele, a toto právo Objednatele uplatní a zajistí přímo v 
příslušných obchodních smlouvách se subdodavateli. Objednatel bude provádět zákaznické 
audity prostřednictvím jeho vlastních odborných pracovníků nebo jím pověřené nezávislé 
třetí osoby. 

Předání Plánu kvality ve 3 paré k přezkoumání dodavatel zajistí do 180 dnů po podepsání 
Smlouvy. Předání změn/revizí Plánu kvality provedených na základě požadavků Objednatele 
ve 3 paré dodavatel zajistí vždy do jednadvaceti dnů po předání požadavků Objednatele. 
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9. PŘEHLED PŘEDPISŮ, DOPORUČENÍ, NOREM 
Zhotovitel musí při plnění Smlouvy v celém rozsahu předmětu dodávek (Projekty prací, 
příprava a realizace geologických prací respektovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a 
normy (závazné i doporučené) platné v ČR. Návody resp. doporučení MAAE a EU mohou 
být použity vždy tehdy, když pro plnění dodávek nejsou stanoveny požadavky a parametry v 
předpisech vydaných a platných v ČR. Jedná se zejména o následující předpisy, doporučení 
a normy: 

Úsek jaderné bezpe čnosti a ochrany p řed ionizujícím zá řením: 

zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností 
souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti 
vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb. o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi 
významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů 

Úsek geologických prací a ochrany nerostných surovi n: 

zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 104/1988 Sb. o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a 
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 340/1992 Sb. o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o 
ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č.369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve 
znění pozdějších předpisů 
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Úsek ochrany p řírody a krajiny: 

zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Úsek ochrany vod: 

zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška č. 470/2001 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška č. 137/1999 Sb. kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních 
vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů 
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích 
pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 
předpisů 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových 

nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti 
těchto vod 
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Úsek ochrany zem ědělského p ůdního fondu: 

zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

Úsek ochrany lesa: 

zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

Úsek odpadového hospodá řství: 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, 
ve znění pozdějších předpisů 

Úsek ve řejného zdraví: 

zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 
zákonů (lázeňský zákon) , ve znění pozdějších předpisů 

Úsek dopravy na pozemních komunikacích: 

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Úsek dopravy drážní:  

zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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Úsek bezpe čnosti práce: 

zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně 
některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
předpisů 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

Úsek územního plánování a stavebního řádu: 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Ostatní související české p ředpisy a dokumenty: 

zákon č.505/1990 Sb. zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 

UV 487/2002 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, 
usnesení vlády č. 487 ze dne 15. května 2002 

Dokumenty MAAE 

SF-1 Fundamental Safety Principles (2006) 

GSR Part 1-7 Obecné bezpečnostní požadavky 

GSR-3 Management System for Facilities and Activities (2006) 

SSR-5 Disposal of Radioactive Waste (2011) 

NS-R-3 Site Evaluation for Nuclear Installations (2003) 

GS-G-3.1 Application of the Management System (2006) 

GS-G-3.4 Management System for Disposal of Radioactive Waste (2008) 

SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste (2011) 

111-G-4-1 Siting of Geological Disposal Facilities (1994), dokument je sice nahrazen 
dokumentem SSG-14, ale ten v době zpracování Plánu managementu projektu neobsahuje 
detaily staršího dokumentu 

DS433 Safety Aspects in Siting for Nuclear Installations (draft 2011) 

Dokumenty EU 

Euratom Treaty Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
(Smlouva o ESAE, Smlouva o Euratomu) 

2011/70/EURATOM Směrnice Rady ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem 
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Normy 

(010321) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

(010332) ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality 

(010333) ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management 
jakosti projektů 

Mezinárodní smlouvy 

Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při 
nakládání s radioaktivními odpady, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2012 Sbírky 
mezinárodních smluv 
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Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona 
č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu. 
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1. ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  
1.1 Zhotovitel si je při plnění Díla vědom, že: 

1.1.1 Posláním Objednatele je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání 
radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního 
prostředí před jejich negativními účinky.  

1.1.2 Objednatel se přitom řídí ustanoveními atomového zákona a ostatními českými 
zákony a právními předpisy, mezinárodními smlouvami a doporučeními z oblasti 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření přijatými Českou republikou.  

1.1.3 Objednatel současně usiluje o aktivní a vstřícnou spolupráci s obcemi v místech 
výkonu souvisejících činností. 

1.1.4 Výběr vhodné lokality je jedním ze základních cílů vývoje hlubinného úložiště. Je 
třeba, aby lokalita splňovala nejen požadavky na vlastnosti horniny, zejména na 
její schopnost izolovat a zachycovat radioaktivní látky případně uniknuvší z 
úložiště, ale také řadu „negeologických“ požadavků, mezi něž patří střety zájmů, 
přijatelnost lokality veřejností, technická možnost vybudování povrchového 
areálu úložiště a dostupnost lokality. 

1.1.5 Horninové prostředí hlubinného úložiště by mělo přispívat k bezpečnosti 
hlubinného úložiště třemi hlavními způsoby: 

1.1.5.1 zajišťovat fyzickou izolaci odpadů od přípovrchového prostředí a potenciálních 
destruktivních procesů, které v něm probíhají, 

1.1.5.2 udržovat geochemické, hydrogeologické a geomechanické vlastnosti prostředí 
příznivé pro plnění a zachování funkce inženýrských bariér, 

1.1.5.3 působit jako bariéra omezující přístup vody k odpadům a migraci mobilizovaných 
radionuklidů. 

1.1.6 K průkazu výše uvedeného by mělo horninové prostředí mít následující 
charakteristiky: 

1.1.6.1 absence nebo jen velmi malá pravděpodobnost výskytu tektonických a 
exogenních procesů, které mohou v hornině vyvolat významné změny v čase 
stovek tisíc let (např. vrásnění, vulkanická aktivita, výzdvih, eroze), 

1.1.6.2 malá citlivost horninového prostředí a podzemní vody k velkým klimatickým 
změnám a doprovodným jevům, které mohou nastat v případě překrytí úložiště 
ledem, vodou nebo permafrostem, 

1.1.6.3 geotechnická stabilita horninového prostředí, charakterizovaná stabilním 
napěťovým polem, která umožní vyrubání dostatečně rozsáhlých podzemních 
prostor, do kterých bude možno umístit potřebné komory a tunely v hloubce 
několika stovek metrů 

1.1.6.4 nízký hydraulický gradient na rozsáhlém území, nízké průtočné množství a nízká 
hydraulická vodivost hostitelského prostředí i okolních formací; takový systém 
musí vykazovat velmi vysoké stáří podzemní vody na hloubkové úrovni 
budoucího úložiště, 

1.1.6.5 chemické prostředí, které je (v případě že úložiště je situováno v saturované 
zóně) charakterizováno rovnováhou mezi podzemní vodou a horninotvornými 
minerály a které má redukční charakter. 
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2. NÁVAZNOST NA DOSAVADNÍ PRÁCE 
2.1 Zhotovitel zváží využitelnost dosavadních výsledků prací zajišťovaných 

Objednatelem, které jsou shrnuty v následujících dokumentech: 

2.1.1 Referenční projekt povrchových i podzemních systému HÚ, kolektiv řešitelů EGP 
Invest, spol. s r.o., 1999, archiv SÚRAO, 

2.1.2 Výzkum homogenity vybraných granitoidních masivů. Projekt  prací na 
hypotetické lokalitě, Skopový J. a kol., 1999, archiv SÚRAO, 

2.1.3 Přehled kritérií pro umístění HÚ RAO a VP. Závěrečná zpráva, Šimůnek P., 
Woller F., 1999, archiv SÚRAO, 

2.1.4 Výběr polygonů na testovací lokalitě Závěrečná zpráva 2. etapy prací. ČGS, 
Procházka J. a kol., 2003, archiv SÚRAO, 

2.1.5 Optimalizace projektu HÚ, revize 0 a revize 1, zpracované kolektivem autoru 
EGP Invest, spol. s r.o., 2003, archiv SÚRAO, 

2.1.6 Porovnání horizontálního a vertikálního řešení ukládaní VJP, kolektiv autorů EGP 
Invest, spol. s r.o., 2005, archiv SÚRAO, 

2.1.7 Ideový projekt geofyzikálního měření pro situování hlubokých vrtů. Hlubinné 
úložiště radioaktivních odpadů, Bárta J. (2008), G Impuls s.r.o., archiv SÚRAO, 

2.1.8 Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v 
hypotetické lokalitě, I. etapa - Analýza vstupních předpokladů řešení, ÚJV Řež, 
divize ENERGOPROJEKT PRAHA, EGP Invest, Energoprůzkum, ŠKODA JS 
a.s., 07/2009, archiv SÚRAO, 

2.1.9 Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v 
hypotetické lokalitě, I. etapa - Analýza vstupních předpokladů řešení, 2. dílčí 
zpráva – Bezpečnostní aspekty a screeningové výpočty, ÚJV Řež, divize 
ENERGOPROJEKT PRAHA, 07/2009, archiv SÚRAO, 

2.1.10 Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v 
hypotetické lokalitě, II. etapa – Varianty řešení a jejich návrh, ÚJV Řež, divize 
ENERGOPROJEKT PRAHA, EGP Invest, Energoprůzkum, ŠKODA JS a.s., 
05/2010, archiv SÚRAO, 

2.1.11 Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro 
umístění hlubinného úložiště, Zpráva o řešení a výsledcích projektu, Geobariéra 
– Sdružení společností AQUATEST, a. s., Stavební Geologie GEOTECHNIKA, a. 
s., 01/2006, archiv SÚRAO, 

2.1.12 Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010, Závěrečná zpráva, 
Česká geologická služba, J. Procházka et al., 2010. 

2.1.13 Výsledky dalších dílčích prací zveřejněné na internetových stránkách 
Objednatele. 

2.1.14 Bárta J. a kol. 2007 Prověření možnosti podrobné interpretace letecké geofyziky. 

2.1.15 Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. 
(2010): Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně 
vhodného území pro umístění hlubinného úložiště: TEKTONICKÁ ANALÝZA A 
INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ. Závěrečná zpráva, 43 s. MS 
SURAO, Aquatest, ČGS 
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2.2 Zhotovitel zváží využitelnost dosavadních geologických prací prováděných 
k jiným účelům (nezajišťované Objednatelem). 

2.3 Zhotovitel zváží využitelnost dosavadních veřejně dostupných prací prováděných 
k vyhledání lokalit pro hlubinná úložiště v obdobných geologických podmínkách 
v zahraničí. 

3. VAZBA NA BUDOUCÍ VÝSLEDKY PRACÍ OBJEDNATELE 
3.1 Zhotovitel zváží využitelnost s Dílem souvisejících výsledků prací, které 

Objednatel v průběhu realizace Díla získá účastí v mezinárodních konsorciích 
zaměřených na projekty týkající se zejména technického řešení HÚ a předá je 
Zhotoviteli. 

4. GIS OBJEDNATELE 
4.1 Zhotovitel bude výsledky Prací vkládat do GIS Objednatele. 

5. VZTAH LOKALITY, UŽŠÍ LOKALITY A PR ŮZKUMNÉHO 
ÚZEMÍ 

5.1 Pojem „lokalita“ se v médiích někdy používá pro označení blíže 
nespecifikovaného území v blízkosti povrchového a podzemního areálu HÚ. 
Podle této Smlouvy jsou pojmy „Lokalita“ a „Užší lokalita“ definovány podle 
Vyhlášky č. 215/1997 Sb. § 2b respektive 2a o kritériích na umísťování jaderných 
zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších 
předpisů, pojem „Průzkumné území“ je definován podle Zákona č. 44/1988 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (viz definice uvedené v Příloze č. 1 Obchodní podmínky). 

5.2 Hranice Lokality a Užší lokalitu navrhne Zhotovitel v průběhu prací podle návrhu 
hranice pozemku navrženého pro případné umísťování podle Studie řešení HÚ 
v lokalitě. 

6. PRŮZKUMNÁ ÚZEMÍ 
6.1 Do podpisu Smlouvy žádné rozhodnutí o stanovení Průzkumného území 

nenabylo právní moci. Základní informace o průzkumných územích jsou uvedeny 
v Příloze č. 3a Přehled 7 průzkumných území.  

7. PROVĚŘENÍ VÝCHOZÍCH ÚDAJŮ ZHOTOVITELEM 
7.1 Zhotovitel potvrzuje, že v případě, že se při plnění Díla zjistí, že výchozí údaje 

uvedené v této Příloze č 3 nebo v dokumentech a dokumentacích citovaných v 
kapitole 2 této Přílohy č. 3 a získané při prohlídce průzkumných území jsou 
nepřesné nebo nedostatečné, zajistí zpřesnění a doplnění potřebných informací 
v rámci realizace Díla bez navýšení ceny Díla a bez posunu termínů plnění Díla. 
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1. KRAVÍ HORA 
1.1 Průzkumné území Kraví hora se nachází na území obcí Bukov (1,837077 km2), 

Věžná (2,196065 km2), Střítež (5,626279 km2), Moravecké Pavlovice (3,499654 
km2), Drahonín (3,458557 km2), Olší (0,041679 km2), Milasín (0,081735 km2) a 
Sejřek (0,366631 km2) spadající pod kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Počet 
obyvatel v lokalitě: 1 121, celková plocha 17,107677 km2. 
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2. ČIHADLO 
2.1 Průzkumné území se nachází na území města Deštná (5,212736 km2) a obcí 

Světce (3,641146 km2), Lodhéřov (14,361036 km2) a Pluhův Žďár (2,357156 
km2) v Jihočeském kraji. Počet obyvatel v lokalitě: 2 128, celková plocha 
25,572074 km2. 
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3. BŘEZOVÝ POTOK 
3.1 Průzkumné území se nachází na území obcí Pačejov (2,924502 km2), 

Kvášňovice (0,864254 km2), Olšany (1,353224 km2), Maňovice (2,829750 km2), 
Chanovice (6,579434 km2) a Velký Bor (8,562398 km2) v Plzeňském kraji. Počet 
obyvatel v lokalitě: 2 507, celková plocha 23,113562 km2. 
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4. HRÁDEK 
4.1 Průzkumné území se nachází na území obcí Rohozná (7,184790 km2), Dolní 

Cerekev (1,755480 km2), Cejle (2,020344 km2), Hojkov (4,308423 km2), Milíčov 
(2,968315 km2) a městyse Nový Rychnov (6,074898 km2) v Kraji Vysočina. Počet 
obyvatel v lokalitě: 3 602, celková plocha 24,312250 km2. 
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5. MAGDALÉNA 
5.1 Průzkumné území se nachází na území obcí Jistebnice (17,437767 km2), 

Nadějkov (4,785981 km2) a Božetice (1,349120 km2) v Jihočeském kraji. Počet 
obyvatel v lokalitě: 3 132, celková plocha 23,572868 km2. 
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6. ČERTOVKA 
6.1 Průzkumné území se nachází na území obcí Blatno (13,424151 km2), Lubenec 

(9,499686 km2) v Ústeckém kraji a na území obcí Tis u Blatna (4,787859 km2) a 
Žihle (1,359414 km2) v Plzeňském kraji. Počet obyvatel v lokalitě: 3 482, celková 
plocha 29,071110 km2. 
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7. HORKA 
7.1 Průzkumné území se nachází na území obcí Hodov (9,600379 km2), Rohy 

(5,371884 km2), Oslavička (3,414927 km2), Budišov (2,928363 km2), Nárameč 
(2,254690 km2), Vlčatín (1,865850 km2), Osové (1,034594 km2), Rudíkov 
(0,990977 km2) a Oslavice (0,798283 km2) v Kraji Vysočina. Počet obyvatel v 
lokalitě: 3 602, celková plocha 28,259947 km2. 
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1. ÚVOD 
1.1 Tuto Přílohu zpracuje Uchazeč v rámci své Nabídky podle svého návrhu 

technického řešení a způsobu provádění Díla k naplnění požadavků Zadavatele 
uvedených v Příloze č. 2 Technické podmínky. Požadavky Zadavatele na obsah 
této přílohy jsou uvedeny kurzívou.  

1.2 Pokud ustanovení této Přílohy nejsou v souladu s ustanovením Smlouvy a Příloh 
s nižším číslem, má znění ustanovení Smlouvy a Příloh s nižším číslem přednost 
před ustanovením této Přílohy. 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ ZHOTOVITELEM 
2.1 Do této kapitoly budou vloženy informace Uchazeče charakterizující technické 

řešení Díla. 

2.2 Uchazeč při zpracování a formulaci informací bude mít na zřeteli, že uvedené 
údaje budou tvořit Přílohu Smlouvy. 

2.3 Součástí této kapitoly bude prohlášení, že Zhotovitel je seznámen s účelem a 
cílem Díla, s technickými podmínkami a požadavky Objednatele a s dosavadními 
výsledky veřejnoprávních procesů a že jeho technické řešení bude tyto podmínky 
a požadavky splňovat, stejně jako další podmínky a požadavky, které vyplynou z 
následujících veřejnoprávních procesů. 

2.4 Výkresy související s technickým řešením Uchazeče a jejich seznam budou 
uvedeny v Příloze 4a Výkresy. 

2.5 Tabulka/tabulky technického řešení Zhotovitele schematicky znázorňující přínos 
Zhotovitelem použitých metod a činností k zajištění požadovaných výstupů 
budou uvedeny v Příloze 4a Výkresy.  

2.5.1 Schéma tabulky/tabulek technického řešení Zhotovitele je uvedeno v Příloze č. 
4a Výkresy. Zadavatel klade důraz na rozpracování tabulky obsažené v Příloze 
č. 4a a na popis technického řešení uvedeného v Příloze č. 4, neboť předpokládá 
této části věnovat většinu prostoru při jednání o nabídkách v jednacím řízení 
s uveřejněním s cílem, aby nabídkové ceny uchazečů byly navzájem 
srovnatelné.  

2.6 S ohledem na rozsah uvedené tabulky podle návrhu Uchazeče je doporučeno 
uvést do textu Článku 2 této Přílohy č. 4 pouze komentář k tabulce a odkaz na 
vlastní tabulku uvedenou v Příloze 4a Výkresy. 

3. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
3.1 Do této kapitoly budou vloženy informace Uchazeče charakterizující způsob 

provádění Díla. 

3.2 Uchazeč při zpracování a formulaci informací bude mít na zřeteli, že uvedené 
údaje budou tvořit Přílohu Smlouvy. Uchazeč uvede zejména údaje, které doloží, 
že Uchazeč provede Dílo v požadované kvalitě a včas a že provádění Díla bude 
u Uchazeče a jeho hlavních subdodavatelů patřit k hlavním prioritním projektům. 

3.3 Uchazeč uvede alespoň: 



 

Průzkum 7 lokalit v etap ě vyhledávání  
Požadavky na Přílohu č. 4 Smlouvy 

Technické řešení a způsob provádění Díla 

 

 Strana 4/4 

3.3.1 Prohlášení Zhotovitele, že jím navržený způsob provádění Díla respektuje a bude 
respektovat požadavky legislativy, předpisů, norem, požadavky Objednatele dle 
této Smlouvy a podmínky a požadavky dosavadních i budoucích souvisejících 
povolovacích procesů, jejichž získání je součástí Díla. 

3.3.2 Orienta ční harmonogram  provádění Díla v MS Project, který musí respektovat 
termíny uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny, bude uveden v Příloze 4a 
Výkresy.  

3.3.3 Orientační harmonogram bude minimálně obsahovat následující činnosti: 

3.3.3.1 Studium dosavadních informací o Lokalitě a zahraničních zkušeností s průzkumy 
lokalit v obdobných geologických podmínkách. 

3.3.3.2 Zpracování signálních výtisků Projektů geologických prací pro jednotlivé lokality, 
jejich připomínkování Objednatelem, projednávání návrhů Zhotovitele na 
zapracování připomínek Objednatele, zpracování čistopisů Projektů geologických 
prací. 

3.3.3.3 Postupy plnění Dílčích plnění včetně signálních výtisků Ročních zpráv, Zpráv o 
splnění dílčího plnění a dalších dokumentací, jejich připomínkování 
Objednatelem, projednávání návrhů Zhotovitele na zapracování připomínek 
Objednatele, zpracování čistopisů zpráv a dokumentací, předání a převzetí 
zpráv, dílčích plnění a jejich fakturace. 

3.3.3.4 Další činnosti uvedené v Příloze č. 4a Výkresy 

3.3.4 Prohlášení, že Zhotovitelem zpracovaný Detailní harmonogram bude předložen 
Objednateli a aktualizován podle zásad uvedených v Příloze č. 1 Obchodní 
podmínky. 

3.3.5 Komentář k seznamu subdodavatelů včetně rozsahu subdodávek jednotlivých 
subdodavatelů rozvádějící Přílohu č. 1b Seznam schválených Subdodavatelů. 

3.3.6 Organizační schéma uvažované při plnění zakázky s vyznačením konkrétních 
rozhodujících osob Uchazeče a externích osob účastnících se na plnění Díla, 
jejich pravomoci a odpovědnosti při plnění Díla respektive jednotlivých dodávek. 

3.3.7 Profesní profily osob odpovědných za plnění Díla respektive jednotlivých 
dodávek, za odpovídající úroveň jednotlivých profesí a za jejich koordinaci. 
Profesní profily budou obsahovat zejména údaje o jejich vzdělání, autorizaci, 
odborné praxi, a údaje o jejich zkušenostech z obdobných zakázek. 

3.3.8 Údaje o řízení prací na zakázce včetně organizace práce rozhodujících 
subdodavatelů. Počty pracovníků Zhotovitele včetně subdodavatelů a 
člověkohodin při provádění Díla v čase (v členění alespoň podle pololetí). Použití 
hlavních technických zařízení a SW. 

3.3.9 Údaje o systému kvality zavedeném u Uchazeče a o jeho vnějším nezávislém 
ověřování. 

3.3.10 Další informace a údaje, které Uchazeč považuje za nezbytné. 
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1. ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM  
1.1 Orientační harmonogram (podle Uchazeče) 

2. TABULKA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZHOTOVITELE 
2.1 Tabulka/tabulky technického řešení Zhotovitele schematicky znázorňující přínos 

Zhotovitelem použitých metod a činností k zajištění požadovaných výstupů. 
(podle Uchazeče) 

3. SEZNAM DALŠÍCH VÝKRES Ů 
3.1 Další výkresy (podle Uchazeče) 

 



Požadavky na Přílohu č. 4a Smlouvy

Technické řešení a způsob provádění Díla

7.1 Popis  strukturní stavby a 

geologického vývoje území 

lokalit

7.2 Podklady pro vytvoření či 

doplnění 3D strukturně-

geologického modelu

7.3 Podklady pro vytvoření či 

doplnění 3D 

hydrogeologického modelu

7.4 Podklady pro 

vyhodnocení geotechnických 

a fyzikálních vlastností 

horninového prostředí lokalit

7.5 Podklady pro 

vyhodnocení lokalit dle 

výběrových a třídících kritérií

0 - nepřispívá 0

1 - může přispět 1

2 - přispívá 2

3 - má hlavní význam 3

Metoda/činnost Zhotovitele podle Přílohy č. 

4 Technické řešení a způsob provádění Díla 

6.4 Stanovení geotechnických 

charakteristik a fyzikálních 

vlastností hornin

1. Do buněk tabulky Uchazeč doplní čísla 0 až 3 (vč. odpovídající barvy pozadí) vyjadřující míru, jak daná metoda a činnost přispívá k zjištění 

požadovaných charakteristik Lokality a zajištění souvisejících analýz (0 - nepřispívá, 1 - může přispět, 2 - přispívá, 3 - má hlavní význam)

2. Uchazeč může do buněk vyplnit i krátký komentář nebo odkaz na článek Přílohy č. 4 Smlouvy Technické řešení a způsob provádění Díla obsahující 

podrobnější komentář

6.3 Hydrogeologické práce

Výstupy podle Přílohy č. 2 Smlouvy Technické podmínky

Tabulka technického řešení Zhotovitele schematicky znázorňující přínos Zhotovitelem použitých metod a činností k zajištění požadovaných výstupů

3. Uchazeč rozšíří počet řádků podle potřeby

6.1 Geologické práce

6.2 Geofyzikální práce

Oblast prací podle Přílohy č. 2 

Technické podmínky

1/1
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1. ÚVOD 
1.1 Smluvní cena podle Článku 4.1.1 Smlouvy je cenou limitní, skutečná cena bude 

vypočítána podle Článku 4.1.1.3 Smlouvy. Ceny uvedené v této Příloze č. 5 
Cenová specifikace Díla jsou orientační a slouží pro plánování Objednatele a 
jako podklad pro případné jednání o dodatku této Smlouvy. 

1.2 Ceny za jednotlivé dodávky pokrývají všechny související práce a výdaje 
Zhotovitele včetně činností potřebných pro zajištění jejich kvality a plnění dalších 
podmínek Smlouvy. 

1.3 Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

1.4 Pokud není v následující tabulce uvedena položka odpovídající dodávce podle 
Přílohy č. 2 Technické podmínky, je cena za tuto dodávku součástí ceny jiné 
dodávky. 

1.5 Pokud není uvedena cena pro některou položku, je cena této položky součástí 
ceny položky jiné. 

2. CENY DLE DODÁVEK 
 

Dodávka Název dodávky CZK 

--- Dílo CELKEM (Smluvní cena podle 
Článku 4.1.1 Smlouvy) 

yyy 

 Z toho:  

 Dodávka A.  Databáze yyy 

 Dodávka B.  Projekty geologických prací  yyy 

 Dodávka C. Odborná pomoc včetně Získání 
potřebných stanovisek, povolení a 
souhlasů 

yyy 

 Dodávka D.  Realizace průzkumů a jejich vyhodnocení 

CELKEM 

yyy 

 Z toho:  

1 Březový potok yyy 

2 Čertovka yyy 

3 Čihadlo yyy 

4 Horka yyy 

5 Hrádek yyy 

6 Kraví hora  yyy 

7 Magdaléna yyy 

2.1 Komentář a poznámky Zhotovitele k cenám jednotlivých dodávek  



 

Průzkum 7 lokalit v etap ě vyhledávání  
Požadavky na Přílohu č. 5 Smlouvy 

Cenová specifikace Díla 

 

 Strana 4/4 

3. CENY DLE DÍLČÍCH PLNĚNÍ 
 

č. Dílčí plnění CZK 

--- Dílo CELKEM (Smluvní cena podle 
Článku 4.1.1 Smlouvy) 

yyy 

 Z toho:  

1 2. pololetí 2014 yyy 

2 1. pololetí 2015 yyy 

3 2. pololetí 2015 yyy 

4 1. pololetí 2016 yyy 

5 2. pololetí 2016 yyy 

 

3.1 Komentář a poznámky Zhotovitele k cenám jednotlivých dílčích plnění  
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